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TERVEZESI SZERZODES
Kozép-Magyarorszag régié 11. versenyfjranyitis

1. rész: 8126. szamu Csakvar-Felcsut dsszekoté ut 19+652-31+355 km szelvények kozotti
szakasz (1it, telepiilés, szelvényszam)

Szerzédés szama: KB-2021/1001003/001/00
amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Koézut Nonprofit Zartkoriien Miikodd Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgato-helyettes

Hesz Gébor, fejlesztési és feltjitasi igazgato

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrél a(z)

Specidlterv Epitémérniki Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos utca 81.
Ceégjegyzékszam: 01-09-682281

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: SBERBANK Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszdm: 14100000-24258049-01000003

Addszam: 11901486-2-41

Képviseld neve: David Gabor ligyvezet6, kozlekedési igazgatd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek-
kel:

1. A szerzédéskotés el6zményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb
ajanlattevével kétendd keretmegéllapodas megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast
inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos kozithdlézaton torténd fejlesztési
és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkitése 3
részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmaz6 hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137
szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjban, tajékoztaté jelleggel pedig
2020. aprilis 22. napjan 6330/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Er-
tesito 2020/78. szamaban. Az ajanlati felhivas modositasat tartalmazo hirdetmény (korri-
gendum) 2020. m4jus 15. napjan 2020/S 095-227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai
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1.2.

2.1.

22

2.3.

Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. majus 19. napjan 8552/2020
iktatoszamon kertilt k6zzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. szdmaban.

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi
keretmegallapodasokat k6totte meg:

A keretmegallapodas megkotésének datuma: 2020. oktober 22,
A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00
EKR azonosito: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése
alapjan megkiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny djranyitast)
folytatott le ,, Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 11. versenyujranyitas” targyban, 3
részben (EKR azonosité: EKR001259382020). A kozbeszerzési eljaras jelen részének
nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezé pedig elvéllalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az
ajanlattételi felhivasban, valamint a mliszaki dokumentacioban és az annak részét képez6d
Tervezési Diszpozicidban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e
szerz6dés rendelkezéseinek megfelel6en a szerzédés targyi hatalya ala tartozd 8126.
utszamu, Csakvar-Felcsut 6sszekoto 0t 19+652-31+355 km szelvények kozotti szakasz
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezesi feladatokon beliil Tervez6 feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos
Tervezési Diszpozicid €s a jelen milszaki dokumentacio részét képez6, vonatkozo
Tervezési Diszpozicid szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentécié - a szakagi terveket egyarant
magaban foglalé — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezé  feladatait  jelentik a  szlikséges  hatdsidgi és  egyéb
engedélyek/hozzajaruldsok beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a
Megrendelonek torténd leszallitasa, a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerz6dés mellékleteinek, illetve a
jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendelé nevében ¢és helyette eljarva az
engedélyezési, kiviteli tervhez szilkséges, a tervdokumentaciéon alapuld
valamennyi kézmikezeldi és koztkezel6i hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi
tervek elkészitése és zdradékoltatasa (amennyiben sziikséges), valamint az érintett
tertiletek miivelésb6l valé kivondsa tervei elkészitése és engedélyeztetése
(amennyiben szlikséges) és az egyedi Tervezési Diszpozicidban meghatarozott
egy¢éb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken tul a részletes tervez6i feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a

kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumenticié részét képezd Tervezési
Diszpozicidban keriiltek rogzitésre, mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A
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2.4.

Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozo specidlis kovetelményeket, amely
eléirdsok betartdsa a Tervezd szerzGdéses kotelezettsége. Tervezd tevékenységét a
hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitési eljards meginditdsdnak napjan hatilyos utiigyi miszaki leirdsoknak
megfelelden koteles elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelen a kovetkezOk szerint rogzitik a nyertes
ajanlatot azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre ke-
riltek:

1. Tervezoi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegéllapodéasos eljaras
elsd részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti KE-K vagy az- 116
zal egyenértekii jogosultsig megszerzéséhez sziikséges vég-
zettséggel és szakmai gyakorlattal bir(f6 min.0 max.1))

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
els6 részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER vagy 116
azzal egyenértékli jogosultsag megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel s szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

ES/VAGY

Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
elsé részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kévetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013 116
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti HT vagy azzal
egyenértéki jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges végzett-
séggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

3. Az egyes tervezési helyszinekre/projektekre meghatéro-
zott tervezési hataridéhoz képest megajanlott el6teljesités | 0 naptari nap
idGtartama (naptari nap)

Tervezd 4altal a megel6z6 verseny ujranyitdsi eljarasban a 2. szdmu értékelési
részszempontra bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kdteles szakember

Neve: Fejes Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-12240
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2.5.

2.6.

8). Iz

3.2

Telefonszama: +36 70 676 1539

E-mail cime: fejes.zoltan@specialterv.hu
Neve: Czirokné Kovacs Nora
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-8369

Telefonszama: +36 20 312 4585

E-mail cime: czirok.nora(@ctbkft.hu
Neve: Hiros Karoly
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-12023, 01-56195
Telefonszama: +36 30 563 9082

E-mail cime: hiros.karoly(@specialierv.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld
érdekeit szem el6tt tartva a Megrendelé nevében eljarni a hatdsigi engedélyezési
folyamatban. Ennek keretében koteles a hatdsagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges
kérelmeket a vonatkoz6 jogszabalyokban meghatirozott tartalommal és formaban
hidnytalanul benytjtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsdgok eldirdsainak,
felhivasainak, felszolitdsainak hatdridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni.
Tervezo e kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelés - megszegéséért és ezéltal a
hatosagi engedélyezési eljaras esetleges elhuizddasaiért, meghitisulasaért (felfiiggesztés,
megsziintetés, stb.) felel6sséggel tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzédés szerinti
késedelem, illetve meghitisulas jogkdvetkezményei keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellen6rzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli
tervek sziikség szerinti atdolgozésara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezdi
dij magaban foglalja.

3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
93.601.315 Ft + AFA
tervezéi dij illeti meg. Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadd szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykateles tervekhez kapcsolddo hatdsagi és szakhato-
sagi engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, kozm{ szolgal-
tatoi vagy mas vezeték iizemeltetoi egyeztetések alapjan felmertild koltségeket a Tervezd
koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjira
tekintettel, a Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei,
valamint a majdani kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a
tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a keretmegallapodas elvalaszthatatlan
mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett megajanlasaira, tovabba az
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

épltési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo tervezdi és mérnoki
szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy wvallalasa a targyban meghatérozott és a Miiszaki
Dokumentéaciéban részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korti és
tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a
targyban szereplé feladatok megvaldsitisahoz sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési
dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzddés alapjan Tervezd kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési
Diszpozicidban és a tervezési koltségvetési kiirdsban, de a szakmai szokésok és eldirasok
szerint hozzatartoznak a szerz8dés targyanak kifogastalan, teljes kor( teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi
CXXVIIL térveény (a tovdbbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités
esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasdg tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Tervez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrdl a Megrendel 8t haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korli tervezési munkak tekintetében Tervezd az
alabbi litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1

db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszdmla | Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyésat,
illetve a tervdokumentacidra vonatkoz6é koézmili egyeztetési folyamat
meginditisanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij
90%-anak megfeleld 6sszegben.

Veégszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacid eléirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmivezeték-lizemeltetd részér6l a koézmi
egyeztetd rendszeren keresztll kiallitott valamennyi szikséges
kozmiinyilatkozat beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k)
altal kért tervmddositas(ok) esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen
modositott tervek Megrendelé altal torténd jovahagydsa, valamint a
teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési
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4.1.2.

szerzOdés mellékletét képezd nyilatkozat benyijtisat kovetben, a tervezdi
dij 10%-anak megfelel6 §sszegben.

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécid
alkalmazéasa esetén, adott részteljesités vonatkozdsaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasira jogosult a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditdsanak hitelt érdemlé bizonylatolasat
kdvetden, a tervezdi dij 75%-anak megfelelé dsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszer-
z€sét kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el§-
irt moédositasokat is tartalmazd, Megrendel6 éltal jovahagyott, kiviteli
szintli, egyesitett tervdokumentacio eldirt példanyban térténd leszalli-
tasa esetén, beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi en-
gedélyeket is, , tovabb4 a teljesitésben résztvevd szakemberek feladat-
ellatasarol sz610, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtisat kovetben, a tervezdi dij 25%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezé koteles a kézmill egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani,

Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumenticid Keriilhet
benyujtasra.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentéci6 alkalmazéasa esetén, adott részteljesités vonatkozésiban 1 db
részszamla €s 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkéré altal torténd
jovéhagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat
kdvetden, a tervezodi dij 60%-anak megfelel6 Gsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas be-
szerzését kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban
el6irt mdédositasokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kivi-
teli szintli tervdokumentaci6 eldirt példanyban torténé leszallitasa ese-
tén,beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélye-
ket is, tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol
sz0l0, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat
kdvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelel6 6sszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatdrozott tervezési id6tartam lejartat megel6z6en meginditani.
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4.2.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Engedélyezésre csak a Megrendelé 4ltal jovahagyott tervdokumentdcié keriilhet
benyujtasra.

A Megrendeld eldleget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benytjtdsira — szerzédésszer(i
(hiba- és hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzddés 4.
pontjaban rogzitett feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendel6 altal kiallitott, szerz6désszert, hiba-
és hidnymentes teljesitést igazolo dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas).
Tervezd tudomadsul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és
egyben koteles haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendelé nevére és cimére
(Magyar K6zt Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam:
14605749-2-44.).

Tervez6 a benyujtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes
feltiintetni a megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerzddés targyat
képezd szolgaltatast megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ald tartozé teljesités”
megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidanydban a Megrendeld megtagadja a
szamlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-
szamla), ezért amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat
elsédlegesen e-szamla forméaban kételes benyUjtani a Megrendeld részére, amely e-
szamldval szemben a Megrendel§ az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamladt a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani,
amely tartalmazza a szdmla kételezo tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP
azonositdjat is;

—~ az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a
szamléaval egy id6ben megkiildeni,

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd elektronikus cimére
kell megkiildeni: eszamla@kozut.hu

— aze-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomaésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
el6z6 pontban eléirt kritériumoknak, ugy a Megrendel az e-szamla befogadésat jogo-
sult megtagadni, amely esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomanyos médon (el-
s6sorban nyomtatott formatumban) kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési kése-
delme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattartd személyt jel6li meg:
Kapcsolattartd neve: Gaspar Gabriella

Telefonszama: +36 30 552 7931
E-mail cime: caspar.gabriella@specialterv.hu
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem
felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak, ugy a Tervez a szamlat a hagyo-
manyos modon (elsésorban nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a
szamlat a sziikséges mellékletekkel egytitt a Megrendeld kovetkezd postafidk cimére
kell megkiildeni: Magyar K6zut Nonprofit Zrt. (1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités sordn szamla alatt
az e-szamla is értend6, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten
a sajatossagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kévetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Tervezo az err6l szol6 irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekinteté-
ben haladéktalanul kételes 0 szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve
azok 6sszege vonatkozasdban Megrendel6 és Tervezd egyeztetni koteles. Amennyiben
a kifogas jogszerti, a Megrendel¢ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja tel-
jesiteni és a szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén
is:
— haaszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszer( és elvalaszthatatlan mellékletét,
— aszamla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megren-
del6 altal megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6
altal megadott postafiokra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiil-
désre),
— az e-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal eléirt kritériumoknak,
— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervez6 1j, a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfe-
lelden kiallitott - és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a
Megrendeld errdl szolo irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme
ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel
kapcsolatos technikai részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala
tartozik.

A szamla kiéllitasaval kapcsolatos hatérid6kre és az AFA mértékére a mindenkor hata-
lyos jogszabélyok az iranyaddk. A szdmlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl szo16
2000. évi C. térvény és az Afa torvény elbirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hata-
lyos jogszabalyi el6irdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.
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4.17.

4.18.

5.1.

5.1.2.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerzédés teljesitésének teljes idStar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A tervezdéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és
(5) bekezdései alapjan keriil sor atutalassal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon
belil. A kifizetés az adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek
megfeleléen torténik.

5. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

. Megrendel6 a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan

feltételesen inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a
szerzodés teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasat vagy
a szerzodés megkotését kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendel ez utdbbi
esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan eléirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését
a jelen szerzddés hatalybalépését felfiiggeszto feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre 4lldsa esetén a jelen
szerz6dés hatdlyba 1épésér6l Megrendeld a Tervezot a hatalybalépést legalabb 5
munkanappal megeldz6en irasban értesiti, megjel6lve benne a hatélyba 1épés datumat.

. Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatdlyba, Ggy Tervezd —

amennyiben a szerz6dés a Felek 4ltali alairast koveté 150. napig sem 1épett hatalyba —
a szerz6dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendeléhoz intézett egyoldaly,
irasban tett nyilatkozatéval jogosult att6l elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon
tali idétartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek olyan bontd feltételnek tekintik,
amely a szerz6dést a 1étrejottének (alairasanak) napjat kovetd 181. napon a 1étrejottének
napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

. Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzédés aldirasat kovetd legkésébb 150.

napig nem gyakorolja és a szerz6dés a 1étrej6ttétsl szamitott 180 napon belill nem 1épett
hatalyba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott
legkésdbb 360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a
1étrej6ttétd] (alairasatol) szamitott 360 napon belill nem 1ép hatalyba, Ggy e koriilményt
Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a szerzédést a létrejottének napjara
visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk.
6:212. § (1) bekezdés].

5.2. Teljesitési hatarid6

A teljesitési hatarido a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miszaki
dokumentacioban ¢és az ajanlattételi felhivasban meghatdrozottak szerint alakul,
figyelembe véve az elételjesités megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas
iddbeli hatalyat.
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A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett
megajanlassal korrigalt idtartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem engedélykoteles
tervezési tevékenység
esetén

Kiviteli szintli tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykateles
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerGs hatosagi engedély és
JOvahagyéas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
valamint a jovdhagyasokban eldirt modositiasokat is
tartalmaz6, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szint,
egyesitett tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
leszéllitasa a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.

Engedélykateles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilén
engedélyezési és kiilon
kiviteli
tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és
jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
valamint a jovahagyasokban el6irt modositasokat is
tartalmazd, Megrendel6é altal jovahagyott, kiviteli szint(i
tervdokumentacié el6irt példanyban torténéd leszallitdsa a
4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendel6 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja
a terv birdlatot. A tervezési feladat id6tartamaba (4tfutdsi id6be) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén

a technologiai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali idészak, a

technologiai terv leadési napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kovetd

napig,

~ a birdlati tervre vonatkozd megrendel6i biralati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kévetd napig.

— aterv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentéci6 leadasi napjatol az
irasos megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarido lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra kerilt és
a 30. napon a kézmikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervez6 a kézmii egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadélyoztatassal érintett napok az atfutasi iddbe nem

szamitanak bele,

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkal-

mazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technoldgiai
terv leaddsi napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,
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5.3.

a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id6étartam, a biralati terv leadési
napjatol az irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

a terv visszaellendrzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatol az
irasos megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

enged€lyezési eljaras esetén az eljarasi iddszak, az utépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatél az engedély
jogerdre emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési id6tartam lejartat megel6zden 35 nappal korabban meginditasra kertilt és
a 30. napon a kozmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. napt6l a Tervezd a kdozmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiillon engedélyezési és kiilon kivi-
teli tervdokumentacié alkalmazéasa esetén

a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technol6giai
terv leadasi napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiaddsat kovetd napig,

a biralati tervre vonatkoz6 megrendeldi biralati idotartam, a biralati terv leadasi
napjatol az iradsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentéci6 leaddsi napjatdl az
irasos megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idGszak, az tépitési és/vagy hidépitési
¢és/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély
jogeroére emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarid6 lejartat megel6zden 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a
30. napon a kdézmikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. naptdl a Tervez6 a kézmi egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatdssal érintett napok a tervezési feladat
idStartamaba nem szdmitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathatd esemény - igy kiilondsen az
engedélyez6 vagy mas hatésdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd
teljesitését akadalyozza - miatt a teljesitési hatarid6t felfiggeszteni. Az elézdek szerinti
felfliggesztés idotartama nem szamit bele a teljesités iddtartamaba. Megrendel
kizardlag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hatariddt, amelyért nem a Tervezd
felelds.

A terveket Megrendelb ellenérzi az aldbbiak szerint:

a terv muszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a
tervegyeztetéseken jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek,
utasitasoknak;

ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil —
a kivitelezési dokumentacio eltér.
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5.4.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

A tervek szolgéltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentéaciét a Megrendel6 terliletileg illetékes megyei
igazgatésaganak a felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben
meghatarozott hatdridében, mennyiségben és mddon szolgaltatni.

Szallitando6 példanyszamok

A tervdokumentécidt a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasa-
hoz kapcsolédodan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett moédon
és formatumban kell papir alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezo a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendel6 terdiiletileg
illetékes megyei igazgatésdgan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény
ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idépontjat és az
atvevd nevét pontosan kell feltlintetni. Eltér§ esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi
Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerti, hiba-és hianymentes, gy Megrendeld erre
jogosult képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendelé a tervbirdlatot kdvetben a nem szerz6désszer(i teljesitést
allapitja meg ugy jegyzokonyvben rogzitve, megfeleld pdthataridd tlizésével a hiba,
illetve hidnyok kozlésével Tervezét a szerzOdésszeri teljesitésre szolitja fel. A
pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

Megrendeld eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezé a megel6zé verseny
ujranyitasi eljardsban el6teljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési
részszempontként figyelembevett, annak betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben
Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkévetkezményeket alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendel6i igények biztositisa
c¢ljabol a Megrendel6 javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-
anak megfeleld mértékben teljesitési biztositékot kiteles nyujtani. A teljesitési
biztositékot a Tervezd az egyedi tervezési szerzddés hatdlyba 1épését kovetd 3
munkanapon beliil kételes Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és a teljesitési
biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridd lejartaig kell
érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjdban
foglaltak szerint teljesithetd.

A biztositekot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasat6l szamitott 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban
szerepld idopontot kdvetéen a bankgarancia minden kiillon jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatalyat veszti.
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5.10. Amennyiben Tervez6 a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia

5.11.

il )8

6.1.

6.2.

6.3.

formajaban, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazd — koételezvénnyel kivanja teljesiteni, igy a bank vagy biztosito altal vallalt
garancia-levélnek illetéleg a kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezo teljesitésének biztositékaul szolgal,

—~ a Megrendeld, mint kedvezményezett megjel6lését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kdtelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkili és
visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendel6, mint kedvezményezett elsd
igénybejelentésére kifogds és vita nélkil a garancia (kotelezvény)
Osszeghatdraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kkifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat
vagy indokat bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyuljtja, annak Osszegét
Megrendel6 MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szidmu
szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat
kovetd 15 napon beliil utalja vissza TervezOnek. Megrendeld a teljesitési biztositék
igénybe vételérol haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét. Amennyiben Megrendel
jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkoz6 bankszamlaszdma
valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti moédosulasnak mindsl.

A Tervezd koteles munkéjat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni gy,
hogy minden elérelathatd akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a
szerz0dés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése,
valamint egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és
felelossége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervez6 egyidejli szolgaltatasi késedelmét
kizarja és a Tervezonek az ebbdl ered6 akadalyoztatasa esetén —a Megrendel6hoz intézett
haladéktalan irasbeli akadalykozléssel egyidejiileg — jogéban 4ll a tervezés folytatasat
felfiiggeszteni. Ebben az esetben a Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendel6i
adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2. pontjaban foglalt teljesitési
hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az éltala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és
feladatvégzését, illetve a szerzddésszerii teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési
szerz6dés targyat képezo tervezési feladatokra vonatkozoan felvildgositast kérni.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A tervezesi feladattdl (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd
megrendeldi igénymoddosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsigi eldirasok
megvaltozasa esetén a jelen szerz6dést modositani kell. A maér elkésziilt munkarészek
atdolgozasanak kovetkezménye és kockézata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a
tervezés folyamatiban felmeriild kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatisokat, valamint
azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasdnak sziikségessége a Tervezd
érdekkorében felmeriil okra vezethetk vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriils
okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsok utdn tervezéi dijkiegészités vagy
barmilyen tobbletkéltség nem illeti meg. A Tervezd érdekkodrében felmeriilé okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsokat a Tervezének haladéktalanul be kell
jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelSlt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése
soran a tervezést figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint,
vélasztdsa szerint a konzulticidkon, tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol lényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendel6nek ezen jogosultsiga nem érinti a Tervezonek az elkészitett
tervdokumentécié szakhat6sagi és miiszaki megfelel6ségével kapcsolatos mindségi
felelGsségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitast adhat. A Megrendel utasitisai nem mondhatnak
ellent a hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a
tervezési vallalkozas szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé,
tovabbd nem érinthetik a megel6z8 verseny WUjranyitdsi eljardsban meghatarozott
feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjén 0j eljarast kellett volna lefolytatni.
Amennyiben a Tervezd ellentmondést észlel a megrendel6i utasitisok és a hatalyos
jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, Ggy erre kiteles a Megrendeld figyelmét
az utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld
utasitisai €s a szerzodéskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valé érdekei
szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszertitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a
Tervezd haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irdsban figyelmeztetni. Amennyiben
a figyelmeztetést neki felrohatéan elmulasztja, az ebb6l eredd karért feleldsséggel
tartozik. Ha a Megrendel6 e figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezének cimzett
irasbeli valaszédban fenntartja, a Tervezd a szerzodést — az utasitdssal érintett rész
vonatkozéasaban — a Megrendel6 kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendelé altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési
feladatot, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsadg veszélyeztetéséhez vezetne. Az utasitis megtagaddsa indokéanak
helyénval6sagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositasa valik
szitkségessé, a joger6s modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az
esetben és abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben
a modositott engedély hidnya ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.
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6.10. A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egyiittmlikdédnek, Tervezd

6.11.

6.12.

6.13.

feladatdnak teljesitése, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitdsa targyaban
folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést —
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postin
ajanlott kiildeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak sze-
mélyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében
a sikeres kiildést igazolo adasi jelentésben szerepld idépontot, ajanlott postai killdemény-
nél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesités esetén a postai vissza-
forditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett Fél koteles
egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthet6 az e-mail, kivéve, ha
a sikertelen kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével,
modositasaval és szdmlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: if;{ﬁl;;ig& és felujitasi Beosztas: f)?zllez;szlz ztséfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor(@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu

Tervez6 kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja
Név: David Gabor Név: Szentkereszti Sandor
Beosztas: ugyvezetd, kozlekedési Beosztas:  projektvezet6, vezetd
igazgatd tervezo

Telefon: +36 1 368 9107 Telefon: +36 1 368 9107
Fax: +361790 1178 Fax: +361790 1178
Mobil: +36 30 396 0042 Mobil: +36 20 931 4948
E-mail: david.gabor(@specialterv.hu| E-mail szentkereszti.sandor@rmi.hu

A Megrendel6 e pontban kijeldlt kapcsolattartoja jogosult a Tervezdnek a szerzédés
szerinti utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvéantartott adataiban, igy kiillonésen a székhelyében, képviseldiben,
bankszdmla szaméaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
moédosuldsnak mindsil. Az emlitett valtozasokro6l az érintett fél a masik felet — az eset
korilményeitsl fuggben — a valtozds bekovetkezését (bejegyzését) kovetden
haladéktalanul koteles irasban értesiteni.

A Felek egylttmukddésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzOdéssel kapcsolatos
miuszaki/tervezési kérdésekben:

Megrendel6 kapcesolattartoja Tervezd kapcsolattartoja (projektvezetd) ]
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Név: Szabados Szabolcs Név: Szentkereszti Sandor
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6.14. Tervezo az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

Megrendeld a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy
kotbérfizetési kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat
elvégzése soran Megrendeld nem tesz kifogist a Tervezd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérdl megjeldlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen
teljesitend6 feladatait képezik az alabbiak:
— atervezési iddszakban minden kapcsol6dd egyeztetésen, bejarason részt venni,
- atervkonzultacion részt venni.
— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyoztatasa esetén nem tud az eldzéekben
felsorolt eseményeken megjelenni, ezt el6zetesen irasban (fax, vagy email Gtjan) koteles
jelezni a Megrendelé miszaki kérdésekben eljaro kapcsolattartdjanak. Ez esetben a
Tervezd koteles a projektvezet6ének megfeleld szakértelemmel, képzettséggel,
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba a jelen szerzédéssel
kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsdggal rendelkezd helyettes allitasarol
gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfelel, azaz
a jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd
helyettest 4llit, emiatt a Megrendeld az eljirasi cselekményt (egyeztetés, bejiras,
tervkonzultacid) elhalaszthatja, és az ebbdl ered6 késedelem jogkdvetkezményei a
Tervez6t terhelik.

A TFelek megallapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos
jogszabélyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitési
eljaras meginditasakor hatalyos Utligyi mtszaki leirAsoknak megfeleld teljesitést fogad
el.

A Felek a szabvanyostol eltér, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem
alkalmazott miszaki modszerek alkalmazdsa esetén a Tervezd karveszélyviselésében
allapodnak meg, a Felek tovabba a Tervezé kartéritési felelésségét nem korlatozzak.

6.19. A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ

EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetirnyitasi rendszer szerinti ta-
nusitvany alkalmazisa vagy az Eur6pai Uni6é mas tagallamabdl szdrmazo a fentiekkel
egyenértékii tanusitvany, illetve az egyenértékl mindségbiztositasi intézkedések egyéb
bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik, hogy Tervezd a szerzédéskotést megeld-
z0en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hatalyos tantsitvanyat illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek vald
megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvards.
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7.1.

A

TSt

7.4.

7.5.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzodésben ¢és mellékleteiben meghatirozott tervezési
szolgéltatasat a szerzddésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek,
hatésdgi engedélyeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és
szakmai szabalyoknak, ezek hidnydban a kialakult szakmai kdvetelményeknek és
elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelGen, a tervezési el6irdsok betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az é&ltala szolgaltatott
tervdokumentacidé minden tekintetben szakszerli és jogszerll. A szolgaltatdsnak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel6 rendeltetésszeriien, a szerz6désben
kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités folyaman megismert célnak megfeleléen
felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentacid
alapjan a Megrendeld Aaltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek alapjan
megval6sithaté. Tervezd szavatossigi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal
kapcsolatban kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kdzolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarélag az 6
szellemi termékét képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezo
tervdokumentacid-részek felett atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a
szerz6désben foglalt tervezési szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel6 figyelmét kell6 idoben, el6zetesen felhivni
és a Megrendel6td]l az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kémi. Az
oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a Felek eltéroen nem
allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kartéritési
felelosséggel tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés aldirasaval kifejezetten hozzdjarul, kijelenti és megerositi,
hogy a jelen szerz6dés szerint az altala elkészitend6 tervek (a tovabbiakban egyiittesen:
Tervek vagy mil) hatérozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogat az
atruhazhatd szerzdéi jogok vonatkozdsdban atruhazza a Megrendeld részére, amely
magaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsag jogat, valamint a 47. § szerinti
— a m{ atdolgozhatdsdgahoz és a mii tobbszordzéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot
is. A mi tdbbszdrézése magaban foglalja a ml kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozoéra valdé mdsolasat is, valamint az
elézéekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszordzés joganak harmadik
személy részére torténd atengedését. Az atruhdzott felhaszndldsi jogok keretében
Megrendel6 jogosult a Terveket harmadik személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre,
tobbszordzésre is atadni.
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7.6.

7.1.

7.8.

7.9

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen
szerz6dés alapjan jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analdg vagy
digitalis hordozon, tetszéleges alkalommal torténéen), amely tobbszorozés jelenti
kiilondsen a Tervdokumenticié kép- vagy hangfelvételen, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé masoldsanak jogat,
valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a tervben rogzitett épiilet
kivitelezését és utanépitését is;

—~ atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz6désben meghatéarozott felhasznalasi médok a szerzédés hatalya alatt tgy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzdédésben
engedélyezett felhasznalasi mddok megvalosulasat hatékonyabban, kedvezébb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett
felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik
személyek részére atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervez0 a jelen szerzodés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezdi dij
maradéktalanul tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték
felszamitdsara, tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez) a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremiikoddé bevondsaval
késziti, gy a Tervezd koteles a kozremiik6dd éltal elkészitett a Tervre - vagy annak
barmely részére is a jelen fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a
kozremiik6do altal és/vagy kézremlkods bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre
a Megrendelot a jelen pont szerinti hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos
felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébodl vagy elmaradasabol eredd
barmilyen kérért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzodés teljes idétartamaéra tervezdi tevékenységre vonatkozé
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévo felel6sségbiztositasat kiterjeszteni jelen
szerz6dés targyara, amelyben a harmadik fél biztositidsdnak értékhatdra minimum
89.000.000,- Ft/év és 29.000.000,- Ft/karesemény.

A tervezOi feleldsségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késobb jar
le, mint a tervezdi felelGsségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezd koteles a tervezéi
felel6sségbiztositast is ezen idépontra kiterjedéen meghosszabbitani.

Oldal 18/28



Magyar Kozdt Nonprofit

Zértkoriien Mkod6 Részvénytarsasag
1024 Budapest, Fényes Elek ulca 7-13.

® Telefon: (1) B19-9000, Fax: (1) 819-9540
B Web: www kozul.hu

K(..)Zl’JT | E-mail: info@kozut.hu

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

DA

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelosségbiztositisat
a szerzodés teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatinak a Megrendeld altal
teljesitésigazolassal torténd elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi felelGsségbiztositds fennallasat legkésébb a szerzdés aldirasanak
id6pontjaban kell igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadasaval, mely a szerz6dés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z6ekben részletezett tartalommal nyujtja be
a tervezoi felel6sségbiztositas fennallasanak igazoldsat, annak befogadasara, atvételére a
Megrendeld nem koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghiusulasért a
Tervezot terheli a felelosség. Megrendelé ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését
alkalmazhatja.

9. Szerzodést megerdsitd és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kotbér és
kartéritési felelsséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége alol,
ha szerzodésszegését kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kotbért meghaladd mértékil
karigényét —ha azt a Tervezd elismeri — jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd
még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - netto tervezoi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzodés teljesitése soran a teljesitési hataridd, pothataridéd
tekintetében olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, gy késedelmi kotbér
megfizetésére kotelezett. A késedelmi kGtbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utan naptéri naponként a szerzoédésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre)
vonatkoz6 nett6 tervezési dij 1 %-a. A késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott
projektre (helyszinre) vonatkozoé nettd tervezési dij 20 %-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene - a szerz6dést a Tervez6hoz intézett egyoldalti nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6déstdl elallni és meghitsulasi kotbért
érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi
kotbér 6sszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem

mentesit.

9.%

Késedelmi kotbért megalapozo tervezoi késedelemnek minGsiilnek az alabbiak:
a) aTervez) ajelen szerzodés 5. pontjadban meghatarozott hataridére és példanyban
a terveket a jelen szerzodésben foglaltak szerint nem szillitja le a
Megrendelonek;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozé részteljesités esetén az engedélyezési
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

eljaras elhuzédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a
Tervezd az engedélyt kibocsaté hatdsidg két alkalommal torténd felhivasa
ellenére hatariddben nem nyujtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az
engedélyeztetéshez sziikséges dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi
késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé napja az a nap, amikor a
Tervez6 az engedélyt kibocsatd hatésag harmadik hidnypdtlasi felhivasat kézhez
kapja.

Ha a Tervez6 az altala vallalt el6teljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében
esik késedelembe, mely elételjesitést Megrendeld a megel6z6 verseny Wjranyitasi
eljarasban értékelési részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridd
tlizése nem lehetséges, Megrendelé a szerz6déstdl elall, illetve felmondja azt és a
meghiusulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7.
pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerz6désben szereplo egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért
Tervezd felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit
sulyosan megszegi, abban az esetben a Tervezd meghiusuldsi kotbért koteles fizetni, A
meghitsulasi kétbér mértéke a 3.1. pont szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezodi dij
20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

A szerzédés targyi hatdlya ala tartozé projektek (helyszinek) meghiusulaséra -
amennyiben a jelen szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a
szerzddésben szerepld helyszinek darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet
meghaladé meghitisulas esetén Megrendeld a teljes szerzédéstdl vald elallasra vagy
azonnali hatalyd felmondaséara és meghitsulasi k6tbér érvényesitésére jogosult. Ezen
meghiusulasi kotbér mértéke a szerzddésben rogzitett teljes nettd ellenszolgaltatas (3.1.
pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

Megrendeld felhivija a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
keretmegallapodas hatalya alé tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozédsaban legfeljebb 3
alkalommal/esetben torténd egyedi tervezési szerz6dés meghitisuldsa (a szerz6déstol
valo elallas vagy azonnali hatalyd felmondas esetkore) esetén Megrendeld jogosult az
érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas felmondasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
Megrendeld kotbéren feliili kardnak megtéritési  kotelezettségét. A Tervezd
kizarélagosan felelés minden olyan kérért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy
egy¢b teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik
személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott karokat koteles kozvetleniil
rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kovetelés alol, amelyek
az altala okozott karokkal kapcsolatban kertiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a
Megrendeldére a Tervezonek, illetve alvallalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének
felréhat6 magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.
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10.1.

10. Szerzddésszegés, a szerz6dés megsziinése
A Megrendeld a jelen szerzddést a Tervez6 stlyos szerzOdésszegése esetén jogosult
irasban, a Tervezének megkiild6tt egyoldali nyilatkozatival azonnali hatallyal

felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsil kiilonésen, de nem kizardlagosan a Tervez6

részérol:

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

a) aTervez0 valamely, jelen szerz6déses kotelezettségének teljesitését megtagadja
¢€s azt nem menti ki;

b) Tervezé a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg
és azt nem menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy
adatvédelmi incidens kovetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervez6 felelds;

€) a Tervezd a Megrendeld indokolt utasitdsdnak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendel6 azonnali hatalya
felmondasat irdsbeli felszolitdsnak kell megeléznie, melyben felszdlitja Tervezét, hogy
az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belill hagyjon fel a
szerz8désszegd magatartasaval, illetve teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzddést a Megrendel6héz intézett irasbeli egyoldalu
nyilatkozataval rendkiviili felmondas Gtjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy
a Megrendel6 a szerzodésszeg® magatartasaval az irdsbeli felszélitas kézhezvételét
kdvetd 8 (nyolc) napon belill sem hagy fel, illetve kdtelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendel$ részérél, ha:
a) a Tervezd szerz6désszerl teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel6 jogosult, illetve kételes a szerz6dést felmondani a Kbt.
143.§-ban foglalt esetekben.

A szerz8dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel Osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az
elszamolas akként torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése alapjan lehet6ség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor
Megrendel6 tovébbra is jogosult marad — a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében
— az atadott munkarészekre vonatkozo tervek harmadik személlyel torténé tovabb
terveztetésére.

11. Titoktartas
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

A szerzddés teljesitése soran az tizleti titok védelmérol sz616 2018. évi LIV. térvény 1.
§ (1) bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei k6zott, a
szerzddés id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén
1d6beli korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem
hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja semmilyen formaban a szerzddés teljesitése
soran tudomasra jutott - legyen az akar szobeli, akar irdsos - muszaki, jogi, iizleti
informécidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de nem csak erre
korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informaécidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez
Megrendeld eldzetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsagi
vagy mas hatdsagi rendelkezés alapjan kozérdeklinek vagy kozérdekbdl nyilvanos
adatnak minésiilnek.

A masik fél bizalmas informéci6jardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzédés
teljesitése soran hasznélhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt
harmadik féllel nem kozo6lheti, nyilvanossdgra nem hozhatja, nem mésolhatja, nem
reprodukalhatja.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés el6készitése, teljesitése vagy
megsziintetése érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl maésolatot nem
készithet, a felesleges munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett
dokumentumokat a teljesités utan Megrendel6nek koteles visszaadni.

Tervezo jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil {izleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény
elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az
stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést azonnali
hatallyal felmondani. A felmondds nem =zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado egy€b polgari- vagy blintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi koételezettség —
amennyiben van(nak) — az alvéllalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kételezettség a szerz6dés megsziinését kovetden korlatlan
ideig fennmarad.

12. Atlathatésig
Az 4llamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdése értelmében, tovabba az dllamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasardl sz61o

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,, Avr.”) 50. § (la) bekezdése,
illetéleg a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1.
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12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a Tervezd atlathaté szervezetnek
mindstl.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes
szerzOdest, illetve a létrejott ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet kifizetést,
amennyiben a Tervez6 nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabol, a
jelen szerz6désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval
Osszefliggd adatokat kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél
haladéktalanul kételes a Megrendeldt tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkoz6 bevondsara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzédés teljesitésc¢hez legkésébb a szerz6dés megkodtésének iddpontjaban
megjeldlt vagy a teljesités sordn bejelentett alvallalkozé kozremiikodését veheti
igénybe, egyittal koteles kozremiikodni a szerz8dés teljesitésében az olyan
alvallalkozd, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2)
bekezdésére.

A 2021. februér 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar
1. napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés ha-
talybalépését megelézden indult kozbeszerzési eljardsok alapjan kotott szerzédésekre
is. A kozbeszerzési dokumentumokba foglalt szerzddéstervezet mdédositasa nem sziik-
seges, a szerzodés — adott esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) be-
kezdése szerinti tartalommal kothet meg.

A Felek a fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Tervezé a szerzédés megkotésének 1d6-
pontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében vagy a kordbban megje-
161t alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzédés
teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen tll az elérhetdség, valamint a képviseletre
jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében és amelyet az ajan-
latdban nem nevezett meg. A Tervezd a szerzodés teljesitésének idétartama alatt kteles
a Megrendelét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasa-
rol.

A Tervez nyilatkozik tovabba, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszer-
z¢ési eljarasban eloirt kizard okok hatalya alatt 4116 alvallalkoz6t.

Az alvéllalkozé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:

tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu
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13.4. Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor eloére nem lathatd ok

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

kovetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas
teljesitése miatt a szerzodés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolasara igénybe vett alvéllalkozoval, Ggy
kizarolag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozot is igénybe vehet
a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az uj alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithatd olyan
esetben, amelyben egy meghatarozott alvallalkoz6 igénybe vétele az érintett szolgaltatas
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kOzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozé koriilménynek mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozd
Jjogutddja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas
moddon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

Tervez0 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden
olyan karért is, amely a nélkiil nem kdvetkezett volna be.

A szerzddéstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles
alvéllalkozdjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkét felfliggeszteni. A
Tervezd az altala igénybe vett alvallalkozdkért teljes korli és korlatlan (objektiv)
felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kévetden is, kdleso-
nosen betartjdk a hatdlyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizardlagosan az informacidos onrendelkezési jogrol és az informa-
cidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes sze-
meélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen ada-
tok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérél szo616
Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezé-
seit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egylittmiik6dés soran személyes ada-
tokat csak és kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fél munkavallal6irdl, kozremiik6doir6l, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaloik, kozremkodoik, illetve tel-
jesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak 4t, nem
hozzak nyilvanossagra €s nem teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzoan vallaljak,
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyi-
latkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerli kezelése érdekében sziik-
séges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomdsul veszi, hogy a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzo6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos
adat, azok nyilvanossagra hozatala lizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendeld a jelen szerzodést, a szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az
EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal miikodtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd
rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kozbeszerzés soran kiadott
Ajéanlattételi felhivas, illetve a mlszaki dokumentaci6 kozott, igy miiszaki kérdésekben
az Ajéanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentdcid, jogi kérdésekben jelen
szerz6dés rendelkezései az irdnyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrél szol6 2011. évi LXVIL
térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — a torvény 5. § (3)—(4)
bekezdése szerinti ellenbérzési feladataival osszefiiggésben — ellendrizheti az
allamh4ztartas alrendszereib6él finanszirozott beszerzéseket és az 4llamhéztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerz6déseket a Megrendel6nél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6dd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremiikodoknél.

A szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket
egymdssal targyalasos tuton, koz0s szandékuk esetén mediator kozremiikodésével
rendezik. Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabalyai szerint bir6sagi uton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott birdsagi eljaras igénybevételével
lehetOségét kizarjak.

A Felek kolesondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen
szerz0dést megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
érvényesitésrol valdé lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing
értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzddés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,
frasban jogosultak. Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételezden mddositja
a szerzOdést.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrol sz6lé 2015, évi

CXLIII. térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol sz9o16 2013. évi V. térvény (Ptk.) és
a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok az iranyaddak.
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16.8. Felek a jelen szerzddést elolvastdk, Attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 2 eredeti példanyban jovahagyolag irtdk ala,
melybdl 1 példany Megrendel6t, 1 példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany -
pedig Tervezot illet.

16.9. Felek a szerz6dést lehet6ség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti

példany késziil, mely az utolsdként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év ....0%... h6 . AA. nap

Megrendelo
Magyar Ko6ziat Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési és feljijitasi igazgato

David Gabor ligyvezetd, Imzlekellles:? ¥
igazgato 3 s

Megrendelo
Magyar Ko6zit Nonprofit Zrt.
Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgato-
helyettes

Mellékletek:

1. szamt melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat
(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol
(a szerzédéskaotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: Tervezo feleldsségbiztositasi kotvénymasolata
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzddéskaotéskor fizikailag is csatolasra kertiil)

5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyjtasanak igazolasa
(a szerz8dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra kertil)

6. szamu melléklet: A kdzbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata
(fizikailag nem keril csatolasra)
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1.5z. melléklet

Atlathatosagi Nyilatkozat

Alulirott David Gabor, mint a(z) Specialterv Epitémérnoki Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
(1134 Budapest, Kassék Lajos utca 81.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar Ko6zut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzdéses
jogviszonyba keriilé szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —

atlathaté szervezetnek mindsiil.

Tudomésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsil atlathato szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
vagyok a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar K6zt Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzodéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon

jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év februar hé /’/’f .. nap

1o, e
()5
it
D 1) |
:

 (cégszer(i alairs)
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasardl

Alulirott David Gébor, mint a(z) Specialterv Epitémémoki Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
(1134 Budapest, Kassdk Lajos utca 81.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,A
2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kozuthaldzaton torténd fejlesztési és feldjitasi
munkak tervezési feladatainak ellatasara keretmegallapodasok megkodtése 3 részben - Kozép-
Magyarorszag régi6 11. versenyujranyitds ” targyu kozbeszerzési eljaras 1. részének eredmé-
nyeként megkdtendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi, az ajanlatban még meg nem nevezett
alvallalkoz6(ka)t vonjuk be:1

Szervezet  |CTB Mérnokiroda Kft.

Cim 1112 Budapest, Fehérlé utca 20.
'_Képv-gsg‘s]ﬁ ~ (dr. Terei Gébor

T‘eiggoji; (06-1) 209 4490

Fax (06-1) 279 0425

Bmm,; iroda@ctbkft.hu

(a sorok szama sziikség szerint bovithetd)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdé-
sében foglalt kizaré okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Budapest, 2021. év februar ho 1 4 . nap

David Gabor
ijgyvezeté
SPECIALTERYV Kf{t.

! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat
kit6ltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a szerzdéskotéskor még nem
ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalin nem kivin igénybe venni, hiizza 4t a tiblazatot. Jelen cégszer(ien
aliirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Fejér Megye
8126. j. Soréd-Csakvar-Bicske 6sszek6td ut

19+652 — 314355 km szelvények kozotti szakasz

megnevezést munkahoz.



1. Altalinos ismertetd

A beavatkozds a 8126.j. Soréd-Csakvar-Bicske 8sszektd Gt 19+652-31+355 km szelvények
kozotti szakaszat tartalmazza.

A tervezési szakasz kezdészelvénye Csakvér Varos belteriilet hatéran talalhatd, a végszelvény
a 2017-ben megépitett kérforgalom csoméponti 4gahoz csatlakozik.

A meglévé aszfalt burkolat deformalt, helyenként nyomvélyus, kétyts, sok helyen foltszerti
javitdsi helyek lathatok, ezért a felujitds soran profilmarast és a meglévé burkolathibak
kijavitasat kovetden két rétegli burkolaterdsitést kell tervezni palyaszint emelkedéssel.

A tervezési szakasz burkolat szélessége a nyilvantartas szerint 6,00 m.

Az utcsatlakozasok, kapubejarok, megéllohelyek €s a kapcsolédé feliiletek (jarda, stb.)
helyreallitdsa/szintre emelése is a feladat részét képezi. Az utburkolatban taldlhaté akna
fedlapok, viznyel6k szintre emelése, cseréje sziikséges. Az utcsatlakozasokat, valamint a
kapubejérokat minden esetben szintre kell emelni, a szakaszon taldlhatd autSbusz obloket
szintén fel kell gjitani.

A szakaszon taldlhaté ttcsatlakozdsok - minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd -
kifuttatdssal érintett feliiletét Gigy kell megtervezni, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a
kapcsolédo felilletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon talalhato
telekbejardk kifuttatdssal érintett feliiletének kialakitasat ugy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsol6do feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A teljes tervezési szakaszon a csapadékviz elvezetés feliilvizsgalatat el kell végezni, a
szilkséges helyeken vizelvezetd szegélyek és ttcsatlakozds, kapubejaré alatti atereszek
€pitését, az arkok tisztitasét, profilozdsat tervezni kell.

A_specidlis forgalomtechnikai beavatkozdsok a diszpozicié utolsd pontjdban keriiletek
felsorolasra.

A tervezett megolddsok (vizelvezetés, autdbuszmegallok, gyalogos étkeldhely, parhuzamos
parkolok, stb.) onkormaényzati egyeztetése is sziikséges a tervezés kozben, az elbzetes
javaslatok megrendel6vel tortént egyeztetése utan.

Az trszelvénybe nylilé ndvényzet eltavolitasat tervezni kell, a sziikséges fakivagasokat és
telepitéseket a tervezés soran a Fejér megyei UFO-val egyeztetni kell.

2. Altalanos adatok

Az érintett Gtszakasz a K6zép-dunantili régioban Fejér megyében talalhaté a 8126.j. it 19+652
— 314355 km szelvények kozotti szakasza.

A beavatkozasi hatarok;

Felujitsi hossz

Utszim: Kezddszelvény Végszelvény (m]:
| Km szelveény GPS koordinata Kin szelvény GPS koordindata
47° 23" 56,53" 47°28'07.70"
8126 19+652 18° 28' 35.03" 31+355 18°34' 41.77" 11703

Atkelési szakaszok:

Utszam; Kezddszelvény = Végszelvény
8126 244369 25+225 Vértesboglar




Forgalmi adatok:

Ervényességi Ervénycsségi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap| |[J/nap] [J/map]
19+652 31+355 4275 3740 389

Fopilya jellemzo6 szélessége:

¢ A ey ; 98 . Szélesség
Utszam: Kezdészelvény: =~ Végszelvény: o

B

8126 19+652 31+355 6,0

Burkolat tipusa:

aszfaltbeton rétegek

Meglévé burkolat Allapota altalanos jellesoel:

burkolat allapota: atlag 4,2 ((nem megfeleld)
egyenetlensége: atlag 2,1 (megfeleld)
nyomvalya mélysége: tlag 2,3 (megfelel8)
viztelenités allapota: atlag 2,6 (nem mikodo)

Eldiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezdaszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

2 rétegli burkolaterdsités, palyaszint

19+652 314355 emelkedéssel

Erintett idegen teriiletek:
Rendezendo teriilet

Telepiilés ; 5
nagysaga [m?]:

Tulajdonos Vagyonkezelo

3. Részfeladatok

Az aladbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Padkak:

Kezdoszelvény =~ Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

{m] felillet fm2}]
19+652 314355 Teherbiré padka épités

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa

Jardak
AW . ; ; Beesiilt Szélessé
Kezdoszelvény = Végszelvény 5 Oldal g
: : hossz [m] fml

Megnevezés




Buszmegallok, peronok

A Obiblben v,
Szelvény S Oldal Feladat
£ igen/nem

21+455 6bdl és peron feldjitasa

214552 igen jobb 6bo! és peron feltjitasa

244825 igen bal §bol és peron feldjitasa

24+906 igen jobb 6bol és peron felijitasa

27+773 igen bal 6bol és peron felujitasa

27+840 igen jobb 6bdl és peron feldjitisa
Csomépontok:

Beavatkozas

21+515 km Mdricmajor nyombdvités tervezése
27+585 km 81111.j. it Bodmér nyombdvités tervezése
31+112 km 8113.j. ut Ujbarok nyombdvités tervezése

Kozmii fedlapok:

akna fedlapok csere, szintbehelyezés
viznyeld racsok csere, szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodé beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas)
Tipus Beavatkozas
Foldarok tisztitas, sziikség szerint profilozas
Burkolt arok, folydka tisztitas, sziikség szerint helyreallitds

Zart vizelvezetéshez kapesolodé beavatkozasok (helyreallitis, tisztitds)

Beavatkozas

Csapadékcsatorna tisztitds
Aknak tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitas, sziikség szerint helyredllitis
Eldfejek szlikség szerint helyreallitis

Befejezé munkak:
Tipus Beavatkozais
Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eldiranyzott egyeztetések, hozzajirulasok beszerzése:

A kozmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetés illetve az érintett kozmiivek esetén a kdzmiikezeldi
hozzajarulas/egyetértési nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Tomegkozlekedési  szolgaltatéval a buszmegallékkal kapcsolatban egyeztetés és
hozzajarulasuk beszerzése sziikséges.



4. Miitargyak:

1. Hid neve: Csdakvari 1. Nagyréti-patak-hid (Tirzsszdam: 5558)
hid helye: 8126. j. 6sszekotd ut, dtszelvény: 20+359 km

A hid fébb adatai:

- szerkezete: a tervtarban fellelhetd tervek alapjan sikalapozéast, monolit vasbeton
felmendfallal késziilt vasbeton palyalemezes hid, viszont a helyszinen tapasztaltak
szerint a lemez alatt acél gerenda gyamolitas is késziilt

- palyaszerkezete: (feltételezett) 15 cm ttalap, 10cm aszfaltmakadam koté- és 4cm
aszfaltbeton kop6 rtg.

- szerkezeti hossz: ~3,4 m

- legnagyobb szabad nyilés: 2,4 m

- épités éve: 1949.

- athidalt akadaly: Nagyréti patak

- tcherbirds: méretezés szerinti: H/1910; »iizemi”: 40/1993

- keresztmetszeti elrendezés: 0,40 m siillyesztett szegély, 1,20 m padka; 6,00 m utpélya;
1,20 m padka, 0,40 m siillyesztett szegely

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemzéi: a hidnak irattarunkban fellelheto terve
van, de nem a valdsagot tartalmazza.

A mitargy egy 2,4 m szabadnyilasu, acél gerendaval gyamolitott vasbeton palyalemezes hid,
melynek siillyesztett szegélyén keriilt rogzitésre a mai el8irasoknak nem megfelelé vezetd
korlat. A hid szerkezetén kiilonosebb meghibasodds nem latszik, de kornyezete kissé
rendezetlen.

A hid alatt a patak rendezetlen, mederben folyik. A meder burkolt volta vizsgalando.
Amennyiben a meder burkolt, abban az esetben azt helyre kell allitani.

Miiszaki feladatok:

l'eljes feltjitas:

- Beton feliiletek tisztitasa, helyreallitasa

- lemezen vb kiemelt szegély készitése, korlat elhelyezése,
- burkolt rézsiikiipok helyreallitasa,

- medertisztitas, burkolat helyreallitas

- s6védo bevonatok,

- medertisztitas,

- vizelvezetés megoldasa (palyan, rézsiin),

- surrantd, kezeldlépcso elhelyezés,

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:
A hidon hivatalosan atvezetett k6zm{ vezeték nincs.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, tereléut
stb.): Az épitési munkdkat félpalyas forgalomkorlatozas mellett feltételezhetden el lehet
végezni, de ezt vizsgalni sziikséges.



A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:

- Miiszaki leiras, - Altalanos terv,
- Mennyiségszamitas, - Részletrajzok,
- Koltségvetési kiiras - Koltségbecslés,

Tervezési konzultaciék minimalisan:

- megyei hidmérnokkel legaldbb kétszer: a beavatkozaisi javaslat, koncepcid, rajzok
bemutatdsa, + biréalati terv észrevételezése,

- athidalt vizfolyas kezel6jével egyeztetés,

- kozmiiegyeztetések,

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre 4ll6 tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

- Régi hidlap (papir alapi) masolata,
- Korabbi hidvizsgélati fotdk, elektronikusan.

2. Hid neve: Vérteshogliri Bogliri-vizfolyds-hid (Torzsszdam: 5559)
hid helye: 8126. j. 6sszekoté tt, utszelvény: 25+368 km

A hid fébb adatai:

- szerkezete: cdlopalapokra tamaszkodd vasbeton felmend falak, melyeken eléregyartott
forditott ,,T” gerendas palyalemez épiilt

- pélyaszerkezete: 15 cm utalap, 10cm aszfaltmakaddm kotd- és 4cm aszfaltbeton kopo
rtg.

- szerkezeti hossz: ~8,0 m

- legnagyobb szabad nyilas: 7,0 m

- épités éve: 1970.

- athidalt akadaly: Boglari vizfolyas

- teherbirds: méretezés szerinti: A/1967; “iizemi”: 80/1986

- keresztmetszeti elrendezés: 0,50 m szegély; 0,50 m ,,padka”; 6,00 m utpalya; 0,50 m
»padka”; 0,50 m szegély

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzéi: a hidnak irattdrunkban fellelhetd terve
van, de nem teljesen fedi a valdsagot.

A mitargy egy 7,00 m szabadnyilast eléregyartott gerendas hid, melynek mindét oldalan utélag
készitett szegély késziilt. Az utblagos szegély elvalt az eredeti szerkezettdl, néhol kipergések
tapasztalhatok.

A hid szigetelése valészintisithetéen tonkrement, mert a gerenddk kozott sokivirdgzas
képzodott (elsdsorban a burkolatlan sav alatt).

Az eredeti szerkezeten jelentdsebb karosodasok nem tapasztalhatok, de a kisebb feliileti hibakat
javitani kell.

A hid szegélyén a jelenlegi el6irasoknak nem megfeleld korlatot el kell bontani és 1ij korlatot
kell épiteni. A vizelvezetés a hidon nem teljesen megoldott, a burkolatlan savokat burkolni kell.
A hidnal nincs sem kezel81épcs6, sem pedig surrantd.

A hid alatt a patak a feltételezhetd burkolatot elmosta. A medret és annak burkolatat helyre kell
allitani.



Miiszaki feladatok:
Teljes felujités:
- szegély és korlat bontasa, 1j épitése,
- szigetel€s cseréje
- kiegészit6é savok rendezése,
- sO6védd bevonatok,
- medertisztitas, felqjitas
- vizelvezetés megoldasa (palyan, rézsiin),
- surranto, kezel6lépcso elhelyezés,
- Dbeton feliiletek tisztitasa, sziikség esetén helyreéllitasa

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A hidon hivatalosan atvezetett kozml vezeték nincs. Tudomasunk szerint a hidban nincs
hivatalos geodéziai jel, magassagi pont.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezards, tereléut
sth.): Az épitési munkédkat félpalyas forgalomkorlatozas mellett feltételezhetéen el lehet
végezni, de ezt vizsgalni sziikséges.

A tervezési feladat a kovetkezo fobb munkarészekre terjedjen ki:

- Miiszaki leiras, - Altalanos terv,
- Mennyiségszamitas, - Részletrajzok,
- Koltségvetési kiiras - Koltségbecslés,

Tervezési konzultaciok minimalisan:

- megyei hidmérnokkel legalabb kétszer: a beavatkozdsi javaslat, koncepcio, rajzok
bemutatisa, + biralati terv észrevételezése,

- athidalt vizfolyas kezel6jével egyeztetés,

- kozmiiegyeztetések,

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre allo tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

- Régi hidlap (papir alapu) masolata,

- Korabbi hidvizsgalati fotok, elektronikusan.

3. Hid neve: Bodméri Bodméri-vigfolydas-hid (Torzsszdam: 5560)
hid helye: 8126. j. 6sszekoté ut, utszelvény: 27+640 km

A hid fébb adatai:
- szerkezete: feltehetéen vasbeton sikalapozas, monolit beton felmend fal és monolit
vasbeton palyalemez
- palyaszerkezete: (feltételezett) 15 cm utalap, 10cm aszfaltmakadam koté- és 4cm
aszfaltbeton kopo rtg.
- szerkezeti hossz: ~4,8 m
- legnagyobb szabad nyilds: 4,0 m




- épités éve: 1948.

- athidalt akadaly: Bodméri vizfolyas

- teherbiras: méretezés szerinti: H/1910; “tizemi”: 40/1993

- keresztmetszeti elrendezés: 0,80 m szegély; 6,00 m Gtpalya; 0,80 m szegély

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemzdi: a hidnak irattarunkban fellelhetd terve
nings.

A miitérgy egy 3,8 m szabadnyilasi monolit vasbeton palyalemezes hid, mely az idék folyaman
tobbszor kiegészitésre keriilt. A szerkezete pontosan nem ismert. Feltehetéen a szegély is utélag
¢piilt, melynek az elején és a végén vasbeton korlatoszlop talalhatd. A beton oszlopok kozott
palcds korlat késziilt utdlag a szegély oldaldhoz rdgzitve. A szerkezeten néhany helyen
azasnyomok lathatok. A szegély elvalt a korabban késziilt szerkezeti elemektdl, toredezett
repedezett, a hézagokban megtelepedett a moha és egyéb novényzet. Az egyik dilataciénal
Jelentds 4zadsnyomok, szintkiilonbség alakultak ki.

A hidon a vizelvezetés nem megoldott, néhol megall a szegély mellett a viz.

A hid alatt a patak kissé rendezetlen mederben folyik (megallapitandd, hogy a meder burkolt-
e, vagy sem. Amennyiben a meder burkolt, azt helyre kell allitani!)

Miiszaki feladatok:
- lemezen vb kiemelt szegély készitése, korlat elhelyezése,
- kiegészitd savok rendezése,
- s6védod bevonatok,
- medertisztitas,
- vizelvezetés megoldésa (palyan, rézsiin),
- surrantd, kezel6lépcsé elhelyezés,
- Szigetelés készités palyalemezen,
- sériilt betonfeliiletek javitasa, helyreéllitasa
- rézslk, rézsiikiipok helyreallitdsa

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapesolatos feladatok:
A hidon hivatalosan atvezetett kézmii vezeték nincs.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, leziras, tereldiit
sth.): Az épitési munkakat félpalyas forgalomkorlatozas mellett feltételezhetéen el lehet
végezni, de ezt vizsgalni sziikséges.

A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:

- Miszaki leiras, - Altalanos terv,
- Mennyiségszamitas, - Részletrajzok,
- Koltségvetési kiiras - Koltségbecslés,

Tervezési konzulticiok minimalisan:

- megyei hidmérnokkel legalabb kétszer: a beavatkozdsi javaslat, koncepcid, rajzok
bemutatdsa, + biralati terv észrevételezése,



- thidalt vizfolyas kezel6jével egyeztetés,
- kozmuegyeztetések,

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre allé tervek, fovizsgilatok, egyéb
dokumentumok:

- Régi hidlap (papir alapti) masolata,
- Korabbi hidvizsgalati fotdk, elektronikusan.

4. Hid neve: Bodmeéri Sosi-ér-hid (Tirzsszdm: 5561)
hid helye: 8126. j. dsszekotd nt, utszelvény: 29+910 km

A hid fébb adatai:

- szerkezete: feltehetden vasbeton sikalapozas, vasbeton felmend falra tamaszkodé acél
gerendaval gydmolitott vasbeton palyalemezii hid

- palyaszerkezete: (feltételezett) 15 cm ttalap, 10cm aszfaltmakaddm kot6- és 4cm
aszfaltbeton kopo rtg.

- szerkezeti hossz: ~3,6 m

- legnagyobb szabad nyilas: 2,8 m

- épités éve: 1949.

- athidalt akadaly: Sési ér

- tcherbirds: méretezés szerinti: H/1910; “iizemi”: 40/1993

- keresztmetszeti elrendezés: 0,50 m szegély; 0,50 m ,padka”; 6,00 m utpalya; 0,50 m
»padka”; 0,50 m szegély

A hid jelenlegi 4llapota, fontosabb miiszaki jellemzdi: a hidnak irattarunkban fellelhet terve
nincs.

A miitargy egy 2,8 m szabadnyilasu acél gerendaval gyamolitott vasbeton pélyalemezii hid.

A hid éltalanos allapota koranak megfeleld, jelentés karosodasok nem tapasztalhatok. A hidnak
van szegélye, de annak allapota és a szigetelés szakszerli megvaldsithatosiaga miatt elbontandd
és Uj szegély épitendd. Az acél tartokon jelentds korr6zié nem alakult ki. A hid kérnyezete kissé
rendezetlen a vizlevezetés, vizelvezetés nem megoldott (palya, rézsi). A hidon jelenleg
semmilyen korlét nincs.

A hid alatt a meder szintén kissé rendezetlen.

Miiszaki feladatok:
Teljes felujités:
- lemezen vb kiemelt szegély készitése, korlat elhelyezése,
- palyalemez szigetelése
- kiegészitd savok rendezése,
- sovéd6 bevonatok,
- medertisztitas,
- vizelvezetés megoldasa (palyan, rézsiin),
- surranto, kezel6lépcsé elhelyezés,
- magassagi pont athelyezése, vagy védelembe helyezése
- sériilt feliiletek javitasa (hidf6, palyalemez, rézstikup)
- acél tartdk korrézidvédelme



Kozmiivek jelenlegi helyzete, k6zmiivekkel kapcsolatos feladatok:

A hidon hivatalosan atvezetett k6zmU vezeték nincs.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaris, tereléut
sth.): Az épitési munkdkat félpalyas forgalomkorlatozas mellett feltételezhetden el lehet

végezni, de ezt vizsgalni sziikséges.

A tervezési feladat a kivetkezo f6bb munkarészekre terjedjen ki:

- Miuszaki leiras, - Altalénos terv,
- Mennyiségszamitas, - Részletrajzok,
- Koltségvetési kifras - Koltségbecslés,

Tervezési konzulticiok minimalisan:

- megyei hidmérnokkel legaldbb kétszer: a beavatkozasi javaslat, koncepcio, rajzok

bemutatdsa, + biralati terv észrevételezése,
- athidalt vizfolyas kezel§jével egyeztetés,
- kozmiegyeztetések,

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre illo tervek, févizsgalatok, egyéb

dokumentumok:
- Régi hidlap (papir alap\1) masolata,
- Korabbi hidvizsgalati fotdk, elektronikusan.

Egyéb miitargyak:

A szakaszon az OKA szerint 6 db ateresz talalhatd, ez a helyszinen ellendrizendd, a
sziikséges tisztitast, javitast tervezni kell az alabbiak szerint:

Helyszin Atmérd Feladat

- 20+986 km 60 cm tisztitas, javitds
- 21+460 km 80 cm tisztitas, javitas
- 244749 km 60 cm tisztitds, javitas
- 26+793 km 100 cm tisztitas, javitas
- 29+551 km 130 cm tisztitds, javitds
- 30+401 km 50 cm tisztitds, javitas

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés soran kiilonds

figyelmet kell forditani a burkolatje] festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.
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Altalinos forgalomtechnikai beavatkoz4sok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai
eszkozzel
érintett szakasz

Elcktronikai eszkoz helye (kmsz), megnevezése Feladat

(forgalomszamlalo-tengelysalyméro-, utmeteorologiai allomas)

Horizontalis jelek:
Tipus Beavatkozas (ijra festés, ill. uj festés)

Tartés gépi burkolati jel készitése Tereldvonal, zardvonal, 4tléphetd zardvonal
Tartds kézi burkolati jel készitése Terel6 és irany nyilak

Tartos kézi burkolati jel készitése Pozicid jelzo, felirat

Tartos kézi burkolati jel készitése Forgalom eldl elzért teriilet

Tartds kézi burkolati jel készitése KRESZ abrak felfestése (sebesség korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Tipus Beavatkozas
Koziti jelz6tablak Csere és 4
Koziti jelz6tablak oszlop Csere és 0j
Utbaigazité és utald jelzdtabla Csere
Utbaigazité és utal6 — tarté oszlop Csere
Km tabla és oszlop Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:

Tipus Beavatkozas

Speciailis forgalomtechnikai beavatkozasok:

- a 214515 km szelvényben (Méricmajor bekstd 1t csomopontja) nyombdévités tervezése

- a24+300-24+400 km szakaszon 1j telepiiléskapu tervezése (Vértesboglar)

- a27+640 km szelvényben (81111.j. Bodmér bekstd it csomdpontja) nyombdévités tervezése

- a 27+800 km szelvényben Uj kozépszigetes gyalogos atkelbhely tervezése, a sziikséges
kozvilagitas, jarda, gyalogos-felallohely tervezésével, ha sziikséges a buszdbol
athelyezésének tervezésével egyiitt

- a28+260 km szelvényben 1év4 jobb oldali titcsatlakozas szélesitése

- a28+552 km szelvényben 1évd bal oldali Utcsatlakozas szélesitése (Szarra vezetd 1it)

- a31+112 km szelvényben (8113.j. 8sszekoto it csomdpontja) nyombdvités tervezése

Minden, a hatalyos forgalmi rend szerint meglévé elzési tilalmat tablakkal, burkolati jelekkel
jelezni kell. Tervezni sziikséges Uj el6zési tilalmakat, veszélyt jelzéseket és sebesség-
korlatozasokat

Minden zarévonal el6tt 60 m hosszon terel6vonal stiritést €s 3 db visszaterel® nyilat kell festeni
(UME 38. 4bra).

Minden folyépalyas buszmegallénal ,,megallohely” (UME U-008 jelii) burkolati jel festése.
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% GENERALI

Generali Biztosito Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pi.: 888

Telefonos Ugyfélszolgatat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

Kodtvényszam: 95630901901135101
Ugyfélszam: 41062720

Onhéz legkdzelebbi tigyfélszolgalatunk:
1132 Budapest, Vaci Ut 36-38..

Fax: 06 (1) 452 3505

Datum: 2020. julius 7.

Csatoltan kiildjiik Onnek a médosult biztositasi kdtvényét, kérjilk, gondosan 6rizze meg.

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal tigyfélszolgalatunkhoz a generali.hu@generali.com email cimen vagy a +36
1 452 3333-as telefonszamon munkanapokon 8:00 és 20:00 6ra kdzott. A gyorsabb (igyintézés érdekében
kérjiik, hogy megkeresésében hivatkozzon a levelinkben is megtalalhat6 kétvényszamra.

Bizunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgaltatasainkkal, és sokaig ligyfeleink kdzott Gdvozolhetjuk!

Tisztelettel,

Erdés Mihaly
elndk-vezérigazgatd

Generali Biztosito Zrt.

llics Laszld

vezérigazgato-helyettes

Févarosi Torvényszék Gégbilésaga Cg. 01-10-041305 » Addszam: 10308024-4-44 - Bankszamlaszam: Raifleisen Bank 12001008-00100594-00100008
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A taisasag az IVASS (olasz pénzugyi feligyelet) alial vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-0s szaimon szereplé Generali Csopoithoz taitozik
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Epitészeti és miiszaki szakmai

felel6sségbiztositas

Mddositott biztositasi kétvény

Kotvényszam: 95630901901135101

Datum: 2020.07.07.

Ugyfélszam: 41062720

Generali Biztosilo Zrt,
12

Kozvetité neve: PBA INSURA ZRT.

Szerz6dé:
SpeciélTerv Kit.
Budapest
Kassak Lajos utca 81
1134
| Szerz6dés modositas ha!élyb | Biztositas kovetkez6 éviordulja’ | Bizlositas tatama
AR RIS TR = - (0:00.6ra) s e s
2020.08.01. 2011.08.01. 2020.08.01. Hatarozatlan

A bIZtOSItaSI szerzodest a szerzodo felek a blZlOSItaS evforduIOjara 30 napos felmondasi |dovel felmondhatjak.

E“vas dij {HUF]

Flzelend5 (HUF)

Fizetésimod

5499 938

Negyedévente

1374 985

Atutalas duertesnovel

s Vunatkozé feltételek:

Epftész- és mlszaki terv.
felelsségbiztositas

1.000.000 Ft
Egyéb feltétel:

tartalmaz

Epltész- és miiszaki tervezés felelossegblztos|tasa|nak feltételei.
Alkalmazott kiilon feltételek:
-A kétvény a 292704_2 szam( ajanlattal egyiiit érvényes.
Biztositott tevékenység:
Epitész és épitdmérndki tervezés, valamint miszaki tervezés
Onrészesedss:

a kar 10%-a minimum 1.000.000 Ft, illetve a budapesti 4-es szamu
metrévonal megval6sitasanak keretében az "Ormez6i felszini rendezés”
(P + R parkold) tervezésére vonatkozdan a kar 5%-a, minimum

1. A fedezet kiterjed a megvaldsithatdsagi tanulmanyok készitésére is.

2. A biztositas kiterjed a "7. sz. {60t 148-150 km sz. kdzotti

magaspart helyreallitasanak tanuimény, illetve kiviteli és

engedélyezési tervének (TK-SZ-66-2014.)" készitésére.

3. A szerzddés - tekintettel a biztositott 95100901000161300 és
95892112036422200 kétvényszamu szerzédéseire - 10 % hiiség-kedvezményt

4. A biztositas kiterjed a "Mez&zombor -Satoraljadjhely vasuti

vonalszakasz villamositasa, biztositéberendezési korszeriisitése, a
vasUti palya korszer(isitése, a kapcsolédé munkak megvaldsitédsa”
tervezési munkaira is.
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Generali Biztosito Zrt.
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Biztositolt kackazatok

Kértéritési limitek (HUF)

Epitész- és miiszaki terv. felel6sségbiztositas

Zaradékok: FKF306

Epitmények (épiiletek, miitargyak) épitészeti miiszaki tervezése, kivéve egyszer(i
bejelentéshez kotott épitészeti-miiszaki tervezés

Kérkifizetési limit évente 500 000 000
Karkifizetési limit karonként 350 000 000
Kéronkénti nrész 10 %, de minimum 2 500 000 Ft

Miiszaki ellendri tevékenység

Karkifizetési limit évente 500 000 000
Kérkifizetési limit karonként 350 000 000

Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 2 500 000 Ft

~ Figgelék

Kockazati kordk / zaradékok részletezése

FKF306 Epitész- és miiszaki terv. felelisségbiztositas (55532) -
Id&beli hataly kiterjesztése

Erd6s Mihaly lics LaszIé
elndk-vezérigazgaté vezérigazgat6-helyettes

Generali Biztositd Zrt.
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TANUSITVANY

Az e.com-CERT International Certification Bureau ezennel igazolja, hogy a

SPECIALTERV

EPITOMERNOKI KFT.
SPECIALTERV EPITOMERNOKI Kft.
H-1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.
az
at-, vasit-, hid- és szerkezettervezés,
szakertés, tanacsadas
teriileten kornyezetmenedzsment rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran bebizonyosodott, hogy a rendszer megfelel az
MSZ EN ISO 14001:2015
szabvany kovetelményeinek.

Az auditielentés szama: SX-1716.19

A tanusitvany érvényes: 2022. november 30-ig,
az évente végrehajtott feliilvizsgalatok igazolasa mellett.

A tansitvany jegyzékszama: EM HU 2 34 813 19
A tanusitvany érvényessége ellendrizhets: www.ecomcert.org

Budapest, 2019, december 02.

Az e.com-CERT menedzsmentjének meghizéasaval,
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IRANYITASI RENDSZEREKET Dr. E/ODO Ferenc
i TANUSITS SZERVEZET lanlisitési igazgato

¢.com-CERT ICBR Kft, H-1061 Budapest, Paulay Ede u. 46., Iroda; H-1027 Budapest, Kapas utca 19-29., 1. em. 104,
Tel.: {36-1) 413-0089; www.ecomeart.org; info@ecomcert.org
Anna 1999 // USPTO trademark serial number: 78033269 / USA / Los Angeles county, California




- EUROCERT

Tannsitvany

Az BUROCERT Mindsit6 és Tanisité Kt.
(o2 Budapest, Kordsi Csoma stuy. 4. Magyarorszdg)
e[]amsa ﬂ[dp]dﬂ 196[20[)&, bﬂgv a.

Specm[’l‘em Ewtomemok] I(ft
Budapest, Magyarorszag

mindségivanyitdsi venbszert vezetett ﬁe, '. i
 awel Y megfe[e[ e § _

MSZ EN ISO goor: 1015

szabvdanynak.

A tanﬂsitvdn;g tdrgp%m Ut-, vasiit-, hid- és szerkezettewezés, szakértés, tandcsadis.
A tanisitvany ervé’ﬁﬁéssege. 2023, 06. 25.

A tanvisitvdny jegyzékszawa: MMR 148

Az érvényesséq feltétele: az éuvenkénti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartasa.
Budapest, 2020. jitnius 26. ‘
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