Vallalkozasi Szerzodés II1. rész
4 lakdsos sorhaz épitése

mely létrejott egyrészrél Tiszavid Kozség Onkormanyzata
cime: 4832 Tiszavid, Rakoczi u. 5.
képviseli: Szlics Bertalan
ad6szam: 15443498-1-15
szamlaszam: 10044001-00339461-00000024
Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl az

mésrészrél Szalka-Epité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

cime: 4821-Opélyi, Arpad Utca 17/A

képviseli: Gaal Krisztidn

ad6szam: 14887170-2-15

szamlaszam: 11744041-20027351-00000000
gazdasagi tarsasag, mint Vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkozo6) kozott az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel Szegregdlt élethelyzetek felszamoldsa Tiszaviden komplex programokkal III. rész
targyaban az alabbi vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az aldbbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a vallalkozd ajanlata és annak mellékletei,

- a kdzbeszerzési eljaras eredményének irdsos dsszegzése.

2., A fentiek alapjan Megrendel6 megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja a fenti tArgyd munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacioban,
illetve a Vallalkozd ajanlatdban meghatarozott miiszaki tartalom szerint, szerzddéses
eléirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye: 4832-Tiszavid, Jozsef Attila u. 20. 27/1 hrsz

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a szerzddés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozdi dijra jogosult:

Vallalkozoéi dij: nettd 104.149.411 Ft.
Az AFA elszamolésa a hatélyos jogszabélyok alapjan torténik.

A felek a vaéllalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hatéroztdk meg. A Vallalkoz6 vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatdnak beadésat
kovetden a Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentécié olyan
hidnyossagabol adodik, melyet a vallalkozénak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett. Véllalkozd kotelezettséget
vallal az épitési munkak teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eléirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa
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szerint hozzatartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes korl kivitelezéséhez és a
Villalkozdt terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajénlati ar tartalmazza a beruhdzds id6tatama alatti 4rvéltozasbdl eredd vallalkozbi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben,
szakhatdsagi allasfoglaldsokban és a miiszaki leirasban el6irt feltételek teljesitéséhez sziikséges
koltségeket, illetve a beruhdzas megvalodsitasdhoz sziikséges mindennemdi feladat elvégzéséhez
szitkséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi kéltséget, munkadijat, szakhat6sagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai
dijakat, biztositéasi koltségeket). Egyebekben a véllalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a
Vallalkoz6 kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajéanlati dokumentdcidoban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a Vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra.
Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerz6désben megéllapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6
dijat vagy érat, akkor a szerzdd6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és
értékelemzés alapjan.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
fé0sszesitdben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzdés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerz6déssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolds soran.

4., Villalkozé feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirdsokban, a technika mai allasdnak megfeleléen, az el6irt miiszaki tartalomban és
kifogastalan mindségben, a jelen Szerz6désben meghatarozott és a megjeldlt véghataridoig,
valamint a jelen Szerzddésben meghatirozott mennyiségben térténé teljes korli elvégzése,
amelyek egylittesen a szerzddésszer teljesitésnek a feltételei.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani.
A felek a teljesités soran is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015.
(X.30.) Korméanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékiiség
vonatkozésdban, mely alapjan - szerz6désmddositas nélkiill — a Megrendelé a miiszaki
sziikségszerliségbol felmeriild, a kozbeszerzési dokumentacidoban és szerzddésben szerepld
miiszaki tartalomhoz képest egyenértékii teljesitéseket a teljesités sordn jovéahagyhatja,
amennyiben az egyenértékiiséget a Vallalkozé megfeleléen igazolja — amennyiben a miiszaki
ellenér az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazoldsa nélkiil a dokumentacioban
foglaltakhoz képest eltérd teljesitést Megrendel nem fogad el.

5., A szerz6dés targyat képezd munkak alapadatait az ajanlati dokumentécio részét képezd
miszaki el6irds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentécidt atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Véllalkozé kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A Megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet 4tadasa és folyamatos
biztositasa a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni
az épitési napldt €s abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.

7., A Megrendeld jogosult és koteles:
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a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyz6konyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési napldt ellendrizni,

c.) aszakfelugyeletekkel egytittmiikodni,

d.) a beépitésre keriild6 anyagok kivalasztdsdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszerien teljesitett munkat atvenni,

f) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozdéval mindenkor egyiittmiikddni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani

8., Vallalkoz6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban régziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
szilkség esetén l0szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megeldzden munka- és balesetvédelmi oktatést tartani, €s ennek tényét az épitési
naploban régziteni,

b.) épitési napld megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban

¢.) az ajanlat fo6sszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerz6déses munkak
elvégzéséhez a munkaerét, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegli, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyaman valik
felismerhet6vé, a kivitelez6 késedelem nélkiil kiteles err6l a megrendel6t téjékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadds id6pontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kézmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kidllitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsétésa,

f.) lizemeltetéshez és hianypdtlasmentes miiszaki 4tadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat €s hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egy€b hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatoldsa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan kozlekedést biztositani,

i.) az épités sordn keletkez$ esetleges épitési €s bontasi hulladékot az érvényben lévo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani €s elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerl és biztonsdgos hasznalatra alkalmassé valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetének, a
miiszaki 4tadas-atvételi eljarason feltart hidnyossdgokat megsziintetni, esetleges garancidlis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévd, illetve eldkeriilé természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.)a miiszaki ellendr 4ltal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerz8dés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kidllitott szdmlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatdsa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.




Villalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban
1év6 megfeleld 1étszamu és szakmai Gsszetételi szakembert biztositson a munka megkezdésétdl
annak teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vallalkozé koteles olyan mennyiségli és
szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld szervezettsége,
mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon. A
Villalkozé koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselét a munkavégzés soran
folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozé kételezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, 6sszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Villalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellendrizze. A megvalosulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Villalkozé f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstol eltérden a
megrendeldi utasitas szerint megfelelé mennyiségili és mindségili anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozo koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és irdnyitdséban.

Vallalkozdé a munkateriilettel kozvetlen dsszekottetésben allé utakat ugy koteles hasznélni,
hogy azok kérosodasit megelézze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a
megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozé munkék kivitelezése soran az 4ltala, vagy
vallalkozoi 4ltal az wutakban, csatorna-hdlozatban, csdvekben, vezetékekben, illetve
koézmiivekben okozott mindennemii karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a megrendeld
altal el6irt médon és hataridon beliil helyreéllitani.

A Villalkoz6 koteles biztositani (k6ltségtérités nélkiil) a Megrendeld €s megbizottja szdmadra,
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse €s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eléirasok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét.

A véllalkozé ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésdbb a miiszaki dtadés-atvétel lezaraséig.

A befedésre vagy eltakarésra keriilé munkarészek esetében a Vallalkozé koteles az eltakarasi
munkaélatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a Megrendel6t értesiteni, €s
koteles lehetévé tenni a szamadra, hogy azokat megvizsgélja, megmérje €s észrevételeit épitési
napléban rogzitse. Ha a megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes
feleldsséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran dertil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség
alol a Vallalkoz6t a megrendeld elbzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének
¢s/vagy mennyiségének elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel
kapcsolatos valamennyi kér és koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembél, és/vagy
mas vallalkozék munkéjénak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.
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9., Teljesitési hataridé: a munkateriilet dtaddstol 4 honap. A Megrendeld eldteljesitést is
elfogad.

10., A Megrendel? a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a Véallalkozonak atadja, melyet a
szerz6do felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozd koteles lehetové tenni a Megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseldje szadmara, hogy barmely ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetdk,
és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelel6sségre vonatkozd vizsgalatokat
végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkoz6 kételes minden ésszerti segitséget és eszkozt
megadni.

12., A Villalkozé koteles a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendelé az utasitasait elsGsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban kételes
valaszolni.

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozé(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet elbirdsai iranyadok.

13., A szerz6dés teljesitése

A véllalkoz6 a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmassa véalaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljards keretében atadja a
megrendelének. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irdsok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
iranyaddak. A vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t legalabb
15 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel.

A Megrendeld, amennyiben a Vallalkoz6 a készre jelentés napjan nem kezdi meg az 4tadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 nap alatt nem fejezi be, a Vallalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadés-atvételi eljaras id6tartama alatt a Vallalkozo viseli a karfelelosséget és a megvalosult
beruhédzas Orzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Villalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
o hataridében teljesit a vallalkozd, ha a miszaki 4tadés-atvételi eljarés jelen szerzdésben
eléirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezddédik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hidanymentesen éatveszi,
e a Villalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér 6sszegét a Vallalkozo6
megfizette.
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Az épitési miiszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl €s mindségérdl, és ez
alapjén javaslatot tesz a szamlazhatd 6sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hib4ja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pdtladsa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.
Az étadas-atvételi eljards szabélyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Villalkoz6 koteles az atadéas-atvétel megkezdéséig a Megrendelének atadni az éltala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentécidt kiilénosen:

e beépitésre kertilt eszk6z6k hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei,

e Dbeépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypotlas-mentesen lezart miiszaki atadéas-atvétel napja szamit.
Ha a vallalkoz6é neki felrohatd okbdl a szerzddésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd elsé naptari
naptdl késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér 6sszege naptdri naponként a nettd
vallalasi &r 1 %-a azzal, hogy a k6tbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-4t nem haladhatja
meg — ezt kdvetden a megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkoz6 a késedelmi kotbér Gsszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Villalkoz6 a megrendelé hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozdval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendelé késedelme a Vallalkozo egyideji
késedelmét kizarja. Az akadélyoztatas tényét irasban kételes a vallalkoz6 kézolni.

A szerz6dés Vallalkozonak felréhaté okbodl bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendeld egyoldalu (vallalkozénak felréhatdé okbdl gyakorolt)
szerz8dés megsziintetése, vagy a szerz6dés egyéb, vallalkozdénak felrohatd okbol bekdvetkezett
meghitsuldsa esetén a Vallalkoz6 kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi kotbér alapja a teljes
nettd vallalkozéi dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghiusulasi kotbér a megrendeld
igénybejelentésének vaéllalkozd 4ltali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghiusuldsi kotbéren feliili karanak a megtéritést is a vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Viéllalkozé hibasan teljesit, ha a munké4t nem megfelelé mennyiségben, mingségben végzi.
Hibés teljesités esetén a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki 4atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett
hatarid6kon beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben Vallalkoz6 a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfelelé mindségli, mennyiségl, hataridejii javitasa t6le el nem varhatd, megrendeld jogosult
a hibat sajat maga és/vagy mas véllalkozé igénybevételével kijavittatni.




16., A jotallasi id6

Villalkoz6 jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyértéas, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibdjatél. A jotallas teljes kort, a Vallalkozé az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotéllasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozé altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkdban, Véllalkozo kételes azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas moédon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkéban okozott barmilyen kart.

Villalkoz6t az éltala végzett, a szerzodés targyaban meghatérozott munkakra teljes kortien
értendd (€pitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, széllitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kitelezettség terheli. A jotallas idStartama a miikodést
nem gatl6 hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstél) 12 hénapos
idStartam.

A Vallalkozé vallalja a véllalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartémi altal meghatérozott
alkalmasségi, jotallasi idétartamokat.

Ha Villalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kivetkeztében okozott kér kijavitasahoz
sziikséges munkat a hiba tudomdséra jutdsatol szamitott 48 6ran beliil, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitdsi munkékra iitemezést,
Megrendel6 jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt
koltségeket Véllalkozé koteles Megrendeldnek megtériteni.

17., Vallalkozé kijelenti, hogy amely 25 M Ft éves karértéki, 10 M Ft kdresemény mértékii
Osszeghatarig érvényes (éltalanos) felelosségbiztositdssal rendelkezik. Amennyiben a
biztositasi kdtvény olyan rendelkezéseket, kizérasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd
helytéllasi kotelezettsége nem varhatd, a Megrendel kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi
szerz6dés modositdsara, kiegészitésére. A biztositdas hidnya, moddositasok, kiegészitések
elmaradasa esetén a Megrendel6 a megfelel( biztositast sajat javara és a Vallalkozo koltségére
megkdtheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés hatélya alatt,
akdr a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgilhatja. A teljesitésbe bevont
alvéllalkozé szdmdra vallalkozénak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben
foglaltakkal egyezben — el§ Kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegi, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz8dd fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott - véllalkozéi dij 50 %-4dnak megfelelé dsszegii
eloleg kifizetését kérheti.

Azelblegeta 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkésdbb az épitési
munkateriilet dtaddsat koveté 15 napon beliil a megrendeld kifizeti a vallalkozé részére. Az
eldleg a kidllitott résszamlakban és végszamlaban keriil ardnyosan jovairasra.

A megrendel6 lehetdséget biztosit arra, hogy a vallalkoz6 a teljesités sordn az épitési munkak
ellenértékének 10 %-ét eléré teljesitésenként részszamlakat nydjtson be.

Végszédmla kibocsatasanak lehetsége:

A munkak szerz6désszerii elvégzése, amit miikodést nem gatld hiba- és hidnymentes allapotban

torténd atadast rogzitdé miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kdvetden
bocsathatd ki a tényleges €s elismert teljesitésnek megfeleld dsszegben.



Kifizetésre a Vallalkozo altal készitett teljesitésigazoldsnak a Megrendeld altal torténd
elfogadédsa utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a 326/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§-dban eldirtaknak megfeleléen, a szerzddésben meghatarozott, leigazolt Osszegl,
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamldk és mellékleteik kézhezvételét
kovetden keriil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozd jogszabalyi rendelkezés az elGbbieken tal: a Polgéri
Torvénykonyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzédés €s a kifizetések pénzneme a
forint.

Az ellenszolgéltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: EFOP-2.4.1-16-2017- 00097.
sz. palyéazat alapjan.

19., Képviselet:

A megrendel6 miszaki ellendre:
Név: Szabd Gabor METOPA-ART Kft.
Cim: 4700 Matészalka, D6zsa Gy. u. 39.
Tel: +36/30/9955487

Vallalkozé felelds miiszaki vezetéje:
Név: Suszté Laszl6 MV-E 15 20278
Cim: 4700 Méatészalka, Bercsényi u. 22.
Tel: +36/30/6488932

A megrendelé miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A véllalkozé felel6s miiszaki vezetéjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni.
Az é4tadés atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal §sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jard
munkdk folytan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot. Az 4tadéas-atvétel idején
fenndllé hibak, hidnyok kijavitdsanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A véllalkozd
személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitasait.

A Vallalkozénak &tadott Osszes tervek, dokumentdcidk stb. a megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatdak.

21., Egyéb feltételek:

A Villalkozé koteles betartani a Megrendel6 altal a szerz6dés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esetleges joghatranyok miatti
feleldsség a megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egyoldali nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzOdés megszlinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Villalkoz a szerz6désszerlien elvégzett munka €s igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt,
mely munkdkat a szerz6d6 felek a felmondastél szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek,
és egymassal elszamolnak.




A Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokateles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Villalkozé a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikoddkre (alvallalkozékra) vonatkozo eléirasok

A felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljarasban birdlati szempontot képezé Mindségi
szempont érvényesitéséhez a felek kotve vannak. Az ajanlatban megadott, Suszté Laszlo
szakember szakmai tapasztalata (4 db épitési projektben valé kozremiikodés) azért keriilt
meghatarozasra és kikotésre, ill. értékelésre, mert nevezett személyes kozremiikodés jelen
projektben megfelelé szakmai szinvonalbeli garanciat képez. A szakember teljesitéskori
személyes kozremiikodését a Megrendeld folyamatosan ellendrzése alatt tartja. Ezen
szakember a projekt tartama alatt a vallalkozoé teljesitésében koteles személyesen
kozremiikodni.

A Villalkozo6 teljesitésében koteles kozremiikdni az olyan alvéllalkoz6 és szakember, amely
a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazoldsaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a kordbban
megjellt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok
hatélya alatt.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassédganak
igazolasaban, csak a megrendel6 hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozd, ha a szerz6déskotést kvetden - a szerzédéskotéskor elére nem
lathatd ok kdvetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo6 bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvallalkozdval, és ha az ajanlattevé az Gj alvallalkozdval egyiittis megfelel azoknak az
alkalmasséagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A Megrendeld az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfelel6 alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A Villalkozé az altala igénybe vett alvallalkozéért gy felel, mintha a szolgaltatidst maga
végezte volna.

A Viéllalkozé az alvéllalkozdi felréhaté magatartasa altal a megrendeldnek okozott barmely
karért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvéllalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, €s
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A Villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
sordn vagy azzal &sszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba kerilt), illetve mas
moédon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdeki adat,
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terv, informaci6, okmény, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendeld hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzédésen alapul6 teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevéként szerz6dé fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvélik, més jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozé szabalyok szerint mas
modon jogutddlassal megsziinik.

24., Zaro6 rendelkezések

A jelen szerzédést a szerz0d6 felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kdzbeszerzési
eljardsokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, médosithatjak.

A szerz8d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitdt békés targyaldsok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz3dé felek
kikotik a jelen jogiigyletbdl eredé vitas kérdéseik rendezésére értékhatartdl fiiggben a
Vasarosnamény Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013. évi
V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatélyos jogszabélyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéhagyolag alairtak.

Tiszavid, 2019. oktober 11.

vallalkozo
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