



Cégjegyzék szám: 07-09-002463 • Adóigazolvány szám: 11103499-2-07

8002 Székesfehérvár, Takarodó út 1. Pf. 57.

Telefon: 22/511-180 • Telefax: 22/312-442
e-mail: itkarsag@mavvagon.hu

MÁV-START Zrt.
1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 54-60

Iktatószám: I0024-1/2021
Tárgy: Ajánlat
Ügyintéző: Biró-Bakos Anett
E-mail: bakosa@mavvagon.hu
Mobil: 06/30/509-8051

Tisztelt Műszaki és üzemeltetési vezérigazgató-helyettes!

A MÁV VAGON Kft. az alábbi ajánlatot adja a MÁV-START Zrt. 2021. január 7-én küldött ajánlatkérésére:

Csatolt melléklet szerint.

Kérjük a MÁV Vagon cikkszámokat a lehívásokon feltüntetni, ellenkező esetben nem tudjuk befogadni a megrendelés/eket.

Fizetési feltétel: 15 napos átutalással
Ajánlat érvényessége: 30 nap
Műszaki kapcsolattartó: Janicska Béla janicskab@mavvagon.hu

Amennyiben árajánlatunk elfogadásra kerül kérem megrendelésüket/ lehívásukat az alábbi e-mail címek mindegyikére megküldeni: edesnem@mavvagon.hu; bakosa@mavvagon.hu, janicskab@mavvagon.hu és heiterne@mavvagon.hu.

Székesfehérvár, 2021. január 14.

Tisztelettel,

MÁV VAGON KFT.
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.
8002 Pf. 57.
K&H: 10402905-0002711-00000009
Adószám: 11103499-2-07

MÁV VAGON Kft. 1

01.19

Elfogadom:

MÁV-START Zrt.



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105013406



Management System
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 9105013406



10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOZDONY)

Sz.	Tételidő	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajzszám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakszabvány	Taj. Menny.	ME	AME kód	Ajánlati ár	Utánpótlási idő
1.	062-014	062014	1100083887	JELZOTAM	FELCSAVARÓZOTT KIVITEL	000-BG-001-00-01		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 050 HUF	90 nap
2.	062-015	062015	1100083888	JELZOTAM	V43 SOROZAT	101-BG-001-00-01		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 540 HUF	90 nap
3.	062-016	062016	1100083889	JELZOTAM	V46 SOROZAT	105-BG-001-00-01		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	850 HUF	90 nap
4.	062-017	062017	1100083890	JELZOTAM	FELSZEGECSELT KIVITEL	300-BG-001-00-01		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	2 920 HUF	90 nap
5.	062-018	062018	1100083891	JELZOTAM	FELHEGESZTETT KIVITEL	000-BG-001-00-01		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	2 460 HUF	90 nap
6.	062-019	062019	1100083892	JELZOTAM	SCHAKU, 5342, 6342	280-BG-001-01-00		SZ35JR	EN10058	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	9 120 HUF	90 nap
7.	238-322	238322	1100089008	LEGARTALY	3L 3120 JELLEGRÁJZ	002-25-001-00-00-a			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
8.	238-323U	238323U	1100089009	LEGARTALY	5LJD=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
9.	238-330	238330	1100089010	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
10.	238-331U	238331U	1100089011	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
11.	238-334	238334	1100089016	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
12.	238-335	238335	1100089017	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
13.	238-346U	238346U	1100089018	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
14.	238-350	238350	1100089020	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
15.	238-371U	238371U	1100089023	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
16.	238-372U	238372U	1100089024	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
17.	238-375U	238375U	1100089026	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
18.	238-376U	238376U	1100089027	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
19.	238-378U	238378U	1100089029	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
20.	238-381	238381	1100089030	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
21.	238-382U	238382U	1100089031	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
22.	238-383	238383	1100089032	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
23.	238-388	238388	1100089034	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
24.	238-389	238389	1100089035	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
25.	238-403	238403	1100089043	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
26.	238-404U	238404U	1100089044	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
27.	238-413U	238413U	1100089047	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
28.	238-415U	238415U	1100089048	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
29.	238-422	238422	1100089049	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
30.	238-423U	238423U	1100089050	LEGARTALY	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
31.	238-429	238429	1100089052	LEGARTALY ADATTABLA	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
32.	238-433	238433	1100089053	LEGARTALY ADATTABLA	91/50=127mm V63	91/50=127mm V63			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	40 820 HUF	90 nap
33.	280-538	280538	1100090343	UTKOZÓTOK	98 J. MDA, BDV	50-060-04-00			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
34.	280-539	280539	1100090344	UTKOZÓTOK PEREMLEMEZZEL	98 J. MDA, BDV	50-060-04-00			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
35.	280-541	280541	1100090345	CŐSZAR FELMEZZEL	98 J. MDA, BDV	50-060-04-00			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
36.	280-544	280544	1100090346	CŐSZAR FELMEZZEL	98 J. MDA, BDV	50-060-04-00			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
37.	280-552	280552	1100090351	VONÓHOROG	100T	100T			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
38.	336-015M	336015M	1100093694	CSAPSZEG	150x40x1,5mm D=20mm	150x40x1,5mm D=20mm			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
39.	345-165M	345165M	1100093796	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	D=82/230/92x1mm	D=82/230/92x1mm			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
40.	346-235M	346235M	1100093819	NYERS ALATÉ	M 62	M 62			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
41.	371-166	371166	1100095117	HORDRUGO BILINGS	KPL. HEGESZTVE 99J	50-003-02			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
42.	372-168	372168	1100095348	TAMASZ KOPO LEMEZZEL	99J D80-AS MANGAN NÉLKÜL	50-003-02			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
43.	372-172	372172	1100121229	ERŐSÍTŐ LAP KÖPÖLEMEZZEL	99J D80-AS MANGAN NÉLKÜL	50-003-02			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
44.	372-706	372706	1100095400	UTKOZÓ ALAPLEMEZ	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
45.	372-749	372749	1100095404	ERŐSÍTŐ LAP IV	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
46.	372-758M	372758M	1100095407	SZETESSELFORD GÁTL CSA	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
47.	372-763	372763	1100095408	KÖZDARAB UTKOZÓHOROG 99J	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
48.	372-768	372768	1100095410	UTKOZÓTOK TALPLEMEZZEL	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
49.	705-044M	705044M	1100102539	TOROLEMEZ	V43 M40 M41 M44 M63	GTAU 13365/A			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
50.	705-052M	705052M	1100102544	KUPOS CSAPSZEG	VONÓRUDHÖZ, HOSSZU	GTAU 13365/A			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
51.	705-053M	705053M	1100102545	KUPOS CSAPSZEG	VONÓRUDHÖZ, HOSSZU	GTAU 13365/A			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
52.	705-054M	705054M	1100102546	VONÓRUDHÖZ, HOSSZU	VONÓRUDHÖZ, HOSSZU	GTAU 13365/A			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
53.	705-060	705060	1100102561	ILLESZTŐCSAVAR	99J	99J			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
54.	705-101	705101	1100102571	VONÓHOROG	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
55.	705-105	705105	1100102574	VONÓHOROG	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
56.	705-122M	705122M	1100102584	CSAPSZEG	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
57.	705-124	705124	1100102586	CSAPSZEG	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
58.	705-136M	705136M	1100102588	PERSELY	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
59.	705-193M	705193M	1100102600	ACELTOMITES	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
60.	705-254M	705254M	1100102617	CSAPSZEG	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
61.	705-266M	705266M	1100102624	JAVÍTÓPERSELY	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
62.	705-297M	705297M	1100102641	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
63.	705-466	705466	1100102653	ALATÉ	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
64.	705-750M	705750M	1100102713	PERSELY	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap
65.	705-807M	705807M	1100102722	HOMOKOKOCSO TARTÓ OSSZEA	V43 M40 M41 M44 M63	V43-13-11-8			EN 286-3	Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-00	130 nap	90 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOZDONY)

Száz.	Tétel kód	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés I	Megnevezés 2	Réztípus	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakszámvény	Tűz. menny.	ME	Árnyék kód	Árnyék ár	Utánpótlási idő
66.	705-908M	705908	1100102723	HOMOKOLOCSO TARTO OSSZESBAL VA3	118290ieBAL					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	14 950 HUF	90 nap
67.	706-096M	706096	1100102758	CSAVARORSO	VA3-21-20/E					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	11 150 HUF	90 nap
68.	706-102M	706102	1100102761	BIZTOSITOLEMEZ	VA3					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	1 070 HUF	90 nap
69.	706-113M	706113	1100121665	LEEROSITO FUL	VA3-21-125/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 020 HUF	90 nap
70.	706-150M	706150	1100102775	LAPOLTFEJO ILL CSAVAR	VA3				MSZ 10080	Keretszerződés	db	1-00-0-0-0-0-0-0	6 240 HUF	130 nap
71.	706-170M	706170	1100102783	CSAP	VA3-21-190D					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	24 630 HUF	130 nap
72.	706-172M	706172	1100102784	ERCAVITELI CSAVAR	VA3					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 240 HUF	130 nap
73.	706-174M	706174	1100102786	CSAVARBIZTOSITO FEDEL	VA3					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	8 690 HUF	90 nap
74.	706-234M	706234	1100102802	BIZTOSITO EMEZ	VA3-21-103/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	370 HUF	130 nap
75.	706-241M	706241	1100102805	MENETES CSAP	MA5K42X64					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 460 HUF	95 nap
76.	706-252M	706252	1100102811	KULISO FEGYVERZET	VA3-21-130C					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 650 HUF	130 nap
77.	706-282	706282	1100102812	BELSO FEGYVERZET	110-FC-ss-00-00/F					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	297 500 HUF	130 nap
78.	706-283	706283	1100102812	FEKRUDAZAT ALITOC CSAVAR	VA3-21-150/D					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	162 750 HUF	130 nap
79.	706-463M	706463	1100102831	FEKRUDAZAT TUSKOROGZITO EK	VA3-22-43/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	72 400 HUF	130 nap
80.	706-478	706478	1100102836	FEKRUDAZAT KERESZTCSAP O	VA3-22-27/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	3 150 HUF	130 nap
81.	706-485	706485	1100102840	BIZT. KOTELTARTO KENGVEL	VA3-22-77/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	78 940 HUF	110 nap
82.	706-488M	706488	1100102840	FEKSARU TELIES	VA3-22-68/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	7 020 HUF	90 nap
83.	706-507	706507	1100102851	CSAPSZEG	VM14-1-22/B8					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	61 520 HUF	90 nap
84.	706-552M	706552	1100102852	CSAPSZEG	VA3-23-3/A					Keretszerződés	db	2-22-0-0-0-0-0-0	3 750 HUF	90 nap
85.	706-554M	706554	1100102860	CSAPSZEG	VA3-23-5/A					Keretszerződés	db	2-22-0-0-0-0-0-0	19 540 HUF	90 nap
86.	706-577	706577	1100102860	PERSELY FEKSARUHOZ	GK 16337					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	5 030 HUF	95 nap
87.	706-745M	706745	1100103221	PERSELY FEKSARUHOZ	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	1 220 HUF	95 nap
88.	710-988M		1100103222	CSAPSZEG	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-22-0-0-0-0-0-0	3 400 HUF	95 nap
89.	710-989M		1100103223	CSAPSZEG	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-22-0-0-0-0-0-0	2 980 HUF	90 nap
90.	710-991M	710991	1100103224	CSAPSZEG	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	850 HUF	90 nap
91.	710-993M	710993	1100103226	PERSELY	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 150 HUF	90 nap
92.	710-994M	710994	1100103228	PERSELY	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	1 550 HUF	90 nap
93.	711-035M	711034	1100103320	CSAPSZEG	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	1 290 HUF	95 nap
94.	711-036M	711036	1100103323	PERSELY	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	36 280 HUF	130 nap
95.	711-038M		1100103363	PERSELY	VA3-22-2/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	143 640 HUF	110 nap
96.	711-755M	718755	11001021679	ZARANYA	1006-300901/A/A					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	115 710 HUF	110 nap
97.	718-775	718775	11001021679	PERSELY	VB3-13-12					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	15 880 HUF	90 nap
98.	718-778	718778	11001021680	HOMOKSZOROCO TELIES JOB	1006-304001/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 880 HUF	90 nap
99.	718-845M	718845	1100103393	HOMOKSZOROCO TELIES BAL	1006-304001/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	21 790 HUF	90 nap
100.	718-846M	718846	1100103394	HOMOKSZOROCO TELIES BAL	1006-304001/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	31 450 HUF	130 nap
101.	718-916M	718915	1100103400	FUGGESZTOVAS	1006-304034/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	83 160 HUF	90 nap
102.	718-973M	718973	1100103410	ALLITO ORSO	VB3-22-50					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 220 HUF	85 nap
103.	719-135	719135	1100103452	EMELTYU HEGESZTETT	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	6 150 HUF	90 nap
104.	719-151M	719151	1100103459	VEZETOEC	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	750 HUF	95 nap
105.	719-154	719154	1100103462	KENGVEL	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	1 250 HUF	95 nap
106.	719-279M	719279	1100103505	BIZTOSITOLEMEZ	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	310 HUF	95 nap
107.	719-374M	719374	1100103519	BETETLEMEZ	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 250 HUF	95 nap
108.	719-375M	719375	1100103520	BETET	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	18 270 HUF	130 nap
109.	721-061	721061	1100103699	ALATET	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
110.	725-202	725202	1100103925	FESZITO EK	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
111.	725-203	725203	1100103925	VEZETOEK	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
112.	725-263	725263	1100103951	UTKOZOTANYER	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
113.	725-264	725264	1100103952	UTKOZOTANYER	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
114.	725-266	725266	1100103954	UTKOZOSZAR	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
115.	725-432	725432	1100104080	OLAJSZORO TARCSA	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
116.	725-434	725434	1100104137	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
117.	726-745	726745	1100104278	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
118.	726-748	726748	1100104279	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
119.	726-754	726754	1100104283	VALLAS PERSELY I.	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
120.	726-755	726755	1100104284	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
121.	726-756	726756	1100104285	VALLAS PERSELY II.	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
122.	726-757M	726757	1100104286	VALLAS PERSELY I.	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
123.	726-758M	726758	1100104287	PERSELY VIII.	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
124.	726-762	726762	1100104288	PERSELY	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
125.	726-768	726768	1100104292	PERSELY	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
126.	726-778	726778	1100104293	PERSELY	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
127.	726-780	726780	1100104294	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	20 650 HUF	90 nap
128.	727-054	727054	1100104344	BIZTOSITO LEMEZ	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	270 HUF	130 nap
129.	727-055	727055	1100104345	BIZTOSITO LEMEZ	1006-308502/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	270 HUF	130 nap
130.	727-105	727105	1100104385	CSAPSZEG	1006-308502/B					Keretszerződés	db	2-22-0-0-0-0-0-0	7 050 HUF	90 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOZDONY)

Sz.	Tételidő	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rétegszám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakozmány	Taj. Menny.	ME	AME kód	Ajánlati ár	Utánpótlási idő
131.	757-213	757213	1100106441	TAVARTÓ ALÁTÉ	NYOMATEKTAM RUD	01-20.25/2				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	850 HUF	90 nap
132.	757-217	757217	1100106445	KORONÁS ANYA	NYOMATEKTAM RUD	01-20.25/3				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	17 700 HUF	85 nap
133.	757-276	757276	1100106483	CSAVAR	VONORUD GÖMBCSUKLÓ KENES	01-20.17				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	3 480 HUF	85 nap
134.	757-278	757278	1100106484	BORULASGATLO CSAPSZEG	NYOMATEKTAM	01-20.18				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	2 870 HUF	85 nap
135.	757-279	757300	1100106498	ALÁTÉ	D=45-6	01-20.26/3				Keretlezerződés	db	2-32-00-00-0-0-0	570 HUF	90 nap
136.	757-300	757300	1100106517	NYOMATEKTAM RUD	D=150mmx910 6341	01-20.26/1-a				Keretlezerződés	db	2-32-00-00-0-0-0	231 750 HUF	105 nap
137.	757-321	757321	1100106711	NYOMATEKTAM CSAPSZEG	(63-41)	255-EF-001-04-00-A				Keretlezerződés	db	2-32-00-00-0-0-0	6 250 HUF	85 nap
138.	757-655M	836079	1100106924	NYOMATEKTAM CSAPSZEG	HORNYOS KIVITEL	02-11/13				Keretlezerződés	db	2-32-00-00-0-0-0	930 HUF	95 nap
139.	836-331M	836331	1100109302	KERESZTCSAP	DVM2-2-22.86/2	20-648				Keretlezerződés	db	2-32-00-00-0-0-0	1 100 HUF	85 nap
140.	836-488M	836488	1100109335	PERSELY	M62-13-4					Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	65 790 HUF	105 nap
141.	865-915M	865915	1100111502	PERSELY	M62 60/65X50X30	M62-13-46F	TE3.14.1290			Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	3 800 HUF	90 nap
142.	865-915M	865915	1100111502	PERSELY	M62 60/65X50X30	M62-13-46F	TE3.14.1291			Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	5 630 HUF	90 nap
143.	865-939M	865939	1100111530	PERSELY	M62 60/64X50X65	GTALU 1275A/1				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	30 250 HUF	90 nap
144.	865-939M	865939	1100111535	CSAPSZEG	M62	M62-22-5/8				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	4 660 HUF	90 nap
145.	865-978M	865978	1100111673	CSAPSZEG	M62	01-11.17				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	66 150 HUF	130 nap
146.	871-063	871063	1100111673	CSAPSZEG	M62	01-11.17				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	19 760 HUF	130 nap
147.	871-063	871063	1100111673	CSAPSZEG	M62	01-11.17				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	13 490 HUF	85 nap
148.	892-509	892509	1100111860	CSAPSZEG	MENETES KIVITEL	8206-07-2-02-00-4				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	28 100 HUF	130 nap
149.	890-315	890315	1100112838	LABIRINTGYURU	D160X43	20-453				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	28 100 HUF	130 nap
150.	890-320	890320	1100112840	LABIRINTGYURU	D185X43	20-454				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	28 100 HUF	130 nap
151.	890-506	890506	1100112915	LABIRINTGYURU		20-452				Keretlezerződés	db	1-21-00-00-0-0-1	151 020 HUF	110 nap
152.	890-526	890526	1100112917	LABIRINTGYURU		20-452				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	6 800 HUF	90 nap
153.	890-583	890583	1100112942	CSAPSZEG	M22X48	20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	1 360 HUF	90 nap
154.	891-167	891167	1100113075	KARÓNCSAVAR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	54 380 HUF	90 nap
155.	891-185	891185	1100113078	TENGELYVEG ANYA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	54 380 HUF	90 nap
156.	891-213	891213	1100113087	CSUSZOLAP		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	2 470 HUF	130 nap
157.	891-214	891214	1100113088	VEZETŐLAP		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	1 410 HUF	130 nap
158.	891-215	891215	1100113089	VIZSZINTES RUGÓTÁNYÉR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	54 020 HUF	90 nap
159.	891-220	891220	1100113092	RUGÓTÁNYÉRVEZETEK		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	18 450 HUF	90 nap
160.	891-221	891221	1100113093	RUGÓTÁNYÉRVEZETEK		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	18 450 HUF	90 nap
161.	891-318	891318	1100113133	FORGÓCSAP		20-759				Keretlezerződés	db	2-31-00-00-0-0-0	235 600 HUF	110 nap
162.	891-319	891319	1100113141	MANGAN OLDALÉC		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	3 430 HUF	90 nap
163.	891-344M	891344	1100113144	CSUSZOBETET		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	4 030 HUF	130 nap
164.	891-370M	891370	1100113160	KORONÁS ANYA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	14 030 HUF	130 nap
165.	891-371M	891371	1100113169	ALITOKCSAVAR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	5 780 HUF	90 nap
166.	891-971M	891971	1100113358	ELLENANYA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	21 460 HUF	90 nap
167.	891-973M	891973	1100113359	FEKALITTO ORSÓFEJ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	9 880 HUF	90 nap
168.	891-979M	891979	1100113362	ALLITO ANYA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	28 900 HUF	90 nap
169.	891-984M	891984	1100113367	TAMASZTÓ GYURU		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	31 460 HUF	90 nap
170.	895-005	895005	1100113710	FELSO ALÁTÉ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	1 660 HUF	90 nap
171.	895-016M	895016	1100113715	ALÁTÉ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	710 HUF	130 nap
172.	895-017M	895017	1100113719	RUGÓTÁNYÉR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	13 790 HUF	90 nap
173.	895-021M	895021	1100113736	KUPOS TÁRCSA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	6 900 HUF	105 nap
174.	895-040	895040	1100113751	CSAPSZEG		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	6 770 HUF	130 nap
175.	895-057M	895057	1100113752	CSAPSZEG		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	1 570 HUF	90 nap
176.	895-058M	895058	1100113752	CSAPSZEG		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	2 050 HUF	130 nap
177.	895-115	895115	1100113791	FEKALITTO ORSÓFEJ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	6 090 HUF	85 nap
178.	895-123	895123	1100113799	FELFÖG KAR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	60 160 HUF	105 nap
179.	895-124	895124	1100113800	VONORUD		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	39 570 HUF	90 nap
180.	895-132	895132	1100113804	KAPCSOLO RUD		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	21 880 HUF	105 nap
181.	895-140	895140	1100113810	FELFÜGGESZTŐ KAPOCS		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	125 770 HUF	90 nap
182.	895-202	895202	1100113817	LEGARTALY		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	95 600 HUF	90 nap
183.	895-203	895203	1100113838	SEGÉDLÉGTARTALY		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	63 800 HUF	110 nap
184.	895-204	895204	1100113839	LEGARTALY		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	54 780 HUF	95 nap
185.	895-205	895205	1100113840	LEGARTALY		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	65 780 HUF	130 nap
186.	895-355	895355	1100113908	UTKOZÓHUVELY		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	81 800 HUF	130 nap
187.	895-359	895359	1100113909	UTKOZÓKOSAR		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	25 980 HUF	85 nap
188.	895-367	895367	1100113916	VONORUD		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	13 870 HUF	130 nap
189.	895-373	895373	1100113922	HEVEDER		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	13 870 HUF	95 nap
190.	895-375	895375	1100113924	ORSÓ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	2 360 HUF	90 nap
191.	895-636	895636	1100114100	CSAVAR ULESVAZÁHOZ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	1 270 HUF	90 nap
192.	895-993	895993	1100114127	TAMASZTÓ GÖRGÖ		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	16 800 HUF	90 nap
193.	896-220	896220	1100114177	LEFOLYÓ CSOK		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	9 360 HUF	90 nap
194.	896-469	896469	1100114242	KARÓNCARCSA		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	15 270 HUF	85 nap
195.	896-548	896548	1100114259	TOK		20-759				Keretlezerződés	db	1-22-00-00-0-0-0	15 270 HUF	85 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOZDONY)

Sz.	Tételidő	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajzsám	Kerékgusztóm	Anyagmérés	Alakozvány	Taj. Menny.	ME	AME kód	Ajánlati ár	Utángazdálkodás
196.	896-553	896553	1100114264	MELLŐ-FEDÉL		338.0.216.81.016.	M-034/13			Keretserződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	54 830 HUF	85 nap
197.	896-557	896557	1100114267	FESZTŐCSŐ		338.0.216.81.020	M-034/17			Keretserződés	db	1-31-0-0-0-0-0-0	52 490 HUF	85 nap
198.	896-564	896564	1100114268	GYŰRŐ		338.0.216.81.030	M-034/24			Keretserződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	18 170 HUF	90 nap
199.	896-569	896569	1100114271	CSAPAGY		338.0.216.81.035				Keretserződés	db	1-21-0-0-0-0-0-1	7 130 HUF	90 nap
200.	896-603	896603	1100114289	SZJÚTÁRCSA		456.0.102.96.200				Keretserződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	56 000 HUF	90 nap
201.	897-003	897003S	1100114331	ÁGYVEZETEK PERSELY		246-EA-002-00-00-a				Keretserződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 500 HUF	85 nap
202.	897-884	897884	1100114420	KÖZCSAVAR	C 3/4-3/4	18-92131				Keretserződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	1 270 HUF	85 nap
203.	897-884	897884	1100114424	KÖNYÖK	3/4 C K-B	01-14.141				Keretserződés	db	1-21-0-0-0-0-0-1	5 730 HUF	85 nap

Székesfehérvár, 2021. január 14.

I0024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOTORKOCSI)

Sz.	Tételidő	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajzsám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakszabvány	Tűz. benn.	ME	ÁME kód	Ajánlati ár	Utánpótlási idő
1.	238-323U	238323	1100090009	LEGARTÁLY	5U-D=127mm V63	110-RB-006-00-00-a				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-0-0	49 530 HUF	90 nap
2.	238-330	238330	1100090013	LEGARTÁLY	91580 KNORR	C8922800091	1034710091		EN 208-3	Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-1-0-0	54 880 HUF	90 nap
3.	238-346U	238346	1100090018	LEGARTÁLY	252800 V63	110-RB-005-00-00-a				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-1-0-0	63 760 HUF	90 nap
4.	238-363	238363	1100090032	LEGARTÁLY	100L	VM14-122.61				Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-1-0-0	96 400 HUF	110 nap
5.	238-422	238422	1100090049	LEGARTÁLY	600L V43	GM14-122.61	118337A11			Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-1-0-0	254 100 HUF	130 nap
6.	238-423U	238423	1100090050	LEGARTÁLY	600L, belső szel. csomatlék	101-RB-001-00-00-a	VM14-122-561			Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-1-0-0	271 660 HUF	130 nap
7.	238-429	238429	1100090052	LEGARTÁLY ADATTÁBLA					MAVSZ 1764	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	1 800 HUF	85 nap
8.	238-433	238433	1100090053	LEGARTÁLY ADATTÁBLA					MAVSZ 1764	Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 800 HUF	90 nap
9.	280-011M	280011	1100090209	KORONÁS ANYA VONORÚDHOZ	B 20-35	1105-05.00.000.002				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	21 610 HUF	130 nap
10.	280-012M	280012	1100090210	VONÓHOROG VÉZETEK	B 20-35	1105-05.03.000				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 930 HUF	90 nap
11.	280-013M	280013	1100090211	KISFEJÜ CSAPSZEG	B 20-35	130-04.33.003				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	23 190 HUF	90 nap
12.	280-052	280052	1100090221	FORGÓCSAP NYOMÓTANYÉR		130-02.05.001				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	6 140 HUF	85 nap
13.	280-056	280056	1100090225	SZORÍTÓ TÁRSASZ		130-02.05.002				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	800 HUF	90 nap
14.	280-057	280057	1100090226	BIZTOSÍTÓ LEMEZ		03-5.155				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	1 460 HUF	85 nap
15.	280-058	280058	1100090227	HEZAGÓLO ALATÉ		107-02.111				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	80 HUF	85 nap
16.	280-155	280155	1100090236	ALISO TÁRSAS		461-04.03.00.074				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	13 230 HUF	130 nap
17.	280-165	280165	1100090241	FELSO TÁRSAS		461-04.03.00.073				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	18 250 HUF	130 nap
18.	280-166	280166	1100090242	FEDEL		04-7620				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 200 HUF	90 nap
19.	280-167	280167	1100090243	CSAPSZEG		04-7657				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 390 HUF	90 nap
20.	280-171	280171	1100090248	BIZTOSÍTÓ RUD		04-7617				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	21 710 HUF	130 nap
21.	280-172	280172	1100090249	PEREMES ANYA		84-04.203/1				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	20 480 HUF	90 nap
22.	280-173	280173	1100090250	RUGÓ TANYÉR		84-02.114				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	1 740 HUF	90 nap
23.	280-202	280202	1100090255	RUGÓ TANYÉR		84-02.203/2				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	6 330 HUF	90 nap
24.	280-207	280207	1100090260	ALATÉ		03-20.22/a/2				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	1 300 HUF	90 nap
25.	280-209	280209	1100090262	RUGÓ TANYÉR		03-20.23				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 900 HUF	130 nap
26.	280-250	280250	1100090271	CSAPSZEG		03-20.27				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	2 850 HUF	90 nap
27.	280-251	280251	1100090272	CSAPSZEG		03-20.28				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	2 200 HUF	130 nap
28.	280-262	280262	1100090273	CSAPSZEG		03-20.29				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	8 680 HUF	130 nap
29.	280-263	280263	1100090274	CSAPSZEG		03-20.30				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	7 750 HUF	130 nap
30.	280-254	280254	1100090275	CSAPSZEG		03-20.31				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	9 280 HUF	130 nap
31.	280-255	280255	1100090276	CSAPSZEG		03-20.32				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	12 590 HUF	130 nap
32.	280-256	280256	1100090277	CSAPSZEG		03-20.33				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 240 HUF	130 nap
33.	280-257	280257	1100090278	CSAPSZEG		03-20.34				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 750 HUF	130 nap
34.	280-258	280258	1100090279	CSAPSZEG		03-20.35				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 670 HUF	130 nap
35.	280-259	280259	1100090280	CSAPSZEG		03-20.36				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 540 HUF	130 nap
36.	280-265	280265	1100090282	ZARTPERSELY		03-20.37				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 590 HUF	130 nap
37.	280-267	280267	1100090284	ZARTPERSELY		03-20.38				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 180 HUF	130 nap
38.	280-269	280269	1100090285	ZARTPERSELY		03-20.39				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	5 990 HUF	130 nap
39.	280-270	280270	1100090286	ZARTPERSELY		03-20.40				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	4 410 HUF	130 nap
40.	280-271	280271	1100090287	ZARTPERSELY		03-20.41				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	5 230 HUF	130 nap
41.	280-272	280272	1100090288	ZARTPERSELY		03-20.42				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	3 980 HUF	130 nap
42.	280-273	280273	1100090289	ZARTPERSELY		03-20.43				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	19 690 HUF	130 nap
43.	280-274	280274	1100090290	ZARTPERSELY		03-20.44				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	184 870 HUF	130 nap
44.	280-277	280277	1100090293	ZARTPERSELY		03-20.45				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	101 080 HUF	130 nap
45.	280-279	280279	1100090294	ZARTPERSELY		03-20.46				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	47 680 HUF	130 nap
46.	280-280	280280	1100090295	ZARTPERSELY		03-20.47				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	13 930 HUF	90 nap
47.	280-281	280281	1100090296	ZARTPERSELY		03-20.48				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	19 440 HUF	90 nap
48.	280-282	280282	1100090297	ZARTPERSELY		03-20.49				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	6 650 HUF	90 nap
49.	280-283	280283	1100090298	ZARTPERSELY		03-20.50				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	27 340 HUF	90 nap
50.	280-510	280510	1100090330	VILLÁS VONORÚD		300-RC-005-00-00-a				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	164 700 HUF	130 nap
51.	280-511	280511	1100090331	SZEMES VONORÚD		26-05.005				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	14 670 HUF	90 nap
52.	280-541	280541	1100090345	CSOSZAR FELLEMEZZEL		5-878				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	45 700 HUF	90 nap
53.	280-543M	280543	1100090347	ALAPLEMEZ		03-5.146				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	37 790 HUF	90 nap
54.	280-546	280546	1100090348	ELOFESZÍTŐ TUSKO		5-888				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	13 550 HUF	130 nap
55.	280-547	280547	1100090349	UTKÖZBIZTOSÍTÓ FELGYURU		5-418				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	6 860 HUF	90 nap
56.	280-551	280551	1100090350	UTKÖZBIZTOSÍTÓ KÖCSI		03-22.5				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	9 050 HUF	90 nap
57.	280-552	280552	1100090351	VONÓHOROG		109026.1.4.5.				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	27 340 HUF	90 nap
58.	280-760	280760	1100090384	BIZTOSÍTÓ KENGVEL		1107-08.04.000.009				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	14 670 HUF	90 nap
59.	280-801	280801	1100090396	VONORÚD		1105-05.00.000.005				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	19 070 HUF	90 nap
60.	280-802	280802	1100090397	RUGÓTANYÉR		1105-05.00.000.012				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	45 700 HUF	90 nap
61.	280-803	280803	1100090398	CSAPSZEG		1105-05.00.000.010				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	37 790 HUF	90 nap
62.	280-804	280804	1100090400	TAVTARTÓ CSÓ		1105-05.00.000.011				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	13 550 HUF	130 nap
63.	280-806	280806	1100090401	TAVTARTÓ CSÓ		03-5.157				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	6 860 HUF	90 nap
64.	280-807	280807	1100090402	TAVTARTÓ CSÓ						Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	9 050 HUF	90 nap
65.	281-005	281005	1100090410	CSÚSZÓBETÉTI BELSO						Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	9 040 HUF	90 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOTORKOCSI)

Sz.	Tétel kód	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajszám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alaktszabvány	Taj. Menny.	ME	ÁME kód	Átlagolt ár	Utánpótlási idő
66.	281-006	281006	1100090411	TAVARTÓ GYURU	TORZÓS RUD CSAPÁGYHOZ	L.98.06.044				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 780 HUF	90 nap
67.	281-007	281007	1100090412	CSÚSZÓBETÉI KÜLSŐ	12 mm	03-5.156		C60E		Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	10 370 HUF	90 nap
68.	281-082M	281082	1100118783	PERSLEY	HEZAGOLO LEMEZ	26-04.012/d 1 abra				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 990 HUF	130 nap
69.	281-202M	281202	1100118784	HEZAGOLO LEMEZ	15 mm	20-756/A				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	500 HUF	85 nap
70.	281-204M	281204	1100118786	HEZAGOLO LEMEZ	20 mm	20-758				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	970 HUF	90 nap
71.	281-301	281301	1100090548	HIMBA LANCSEMEZ		04-2462/b				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 600 HUF	130 nap
72.	281-355	281355	1100090559	KERESZTTEJ		04-498/1/b				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	59 330 HUF	130 nap
73.	281-383M	281383	1100090568	BIZTOSÍTÓLEMEZ	104X120 GH-120 S	1944-3052		A50		Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	530 HUF	85 nap
74.	281-395	281395	1100090577	KUPPOS MENETCSAP	GH-120 S	1944-3261		A37D 2		Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	11 000 HUF	90 nap
75.	281-402	281402	1100090578	PERSLEY	35x25x10 GH-120 S	20-1060		C45N		Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 600 HUF	130 nap
76.	281-403	281403	1100090579	PERSLEY	35x25x14 GH-120 S	20-1061				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 410 HUF	130 nap
77.	281-404	281404	1100090580	PERSLEY	35x25x14 GH-120 S	20-1062				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 450 HUF	130 nap
78.	281-405	281405	1100090581	PERSLEY	35x25x14 GH-120 S	20-1074				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 700 HUF	130 nap
79.	281-406	281406	1100090582	PERSLEY	35x25x24 GH-120 S	20-1064				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 520 HUF	130 nap
80.	281-407	281407	1100090583	PERSLEY	50X40X20 GH-120 S	20-1065				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	6 080 HUF	130 nap
81.	281-408	281408	1100090584	PERSLEY	62X50X21 GH-120 S	20-1066				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	5 880 HUF	130 nap
82.	281-409	281409	1100090585	PERSLEY	62X50X21 GH-120 S	20-1068				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	7 290 HUF	130 nap
83.	281-411	281411	1100090586	PERSLEY	110X60 GH-120 S	20-1070				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	7 900 HUF	130 nap
84.	281-412M	281412	1100090587	PERSLEY	110X60 GH-120 S	1944-3303				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	52 080 HUF	130 nap
85.	281-413	281413	1100090588	FUGGESZTŐ CSAVAR	GH 130 BHV FORGÓVÁZ	130-04-20.005				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	28 680 HUF	130 nap
86.	281-414	281414	1100090590	FUGGESZTŐ ANYA	BHV 120-05 600-800	20-347				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	21 050 HUF	90 nap
87.	281-415	281415	1100090604	FEKVŐKÖRRET	80X50X2	20-347				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	330 HUF	85 nap
88.	281-431U	281432	1100090605	VONÓCSUKLÓ CSAPSZEG	80X50X2	20-347				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	330 HUF	85 nap
89.	282-016M	282016	1100090743	ALATET	80X50X2	20-347				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	330 HUF	85 nap
90.	282-016M	282016	1100090744	ALATET	80X50X2	20-347				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	330 HUF	85 nap
91.	282-030	282030	1100090756	FEDEL	FUGGESZTŐ CSAVAR FOLE	468-04.03.00.079				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	23 730 HUF	130 nap
92.	282-034	282034	1100090760	ALATET LEMEZ	AGY TOK FELÜTES	1119-02.02.000.073				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 030 HUF	130 nap
93.	282-034	282034	1100090760	ALATET LEMEZ	D=60/50-50	20-980				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 850 HUF	130 nap
94.	282-105M	282105	1100090809	ZART PERSLEY		316-RC-001-00-00				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	25 290 HUF	130 nap
95.	282-123U	282123	1100090814	FÉKTUSKOSÁRU		26-07.034				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 000 HUF	90 nap
96.	282-134	282134	1100090819	KEZIFEKORSÓ ANYA	FEJES KIVITEL	130-04-20.012				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	10 150 HUF	90 nap
97.	282-147	282147	1100090831	CSAPSZEG	MENETES KIVITEL	130-04-20.013				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	6 320 HUF	130 nap
98.	282-148	282148	1100090831	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	130-04-20.015				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	6 220 HUF	130 nap
99.	282-149	282149	1100090831	CSAPSZEG	130TP FORGÓVÁZ	130-04-20.016				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	5 110 HUF	95 nap
100.	282-150	282150	1100090833	FEJES CSAPSZEG 2	M22-es	84-02.115				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	26 870 HUF	90 nap
101.	282-154	282154	1100090834	KORONÁS ANYA	304-RC-005-00-00-a	13-07.001/8 LDBJ				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	24 250 HUF	90 nap
102.	282-159M	282159	1100090835	VÍZSZINTES EMLÉTYU	20-05	05-6954/1				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	7 840 HUF	130 nap
103.	282-354	282354	1100090880	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	3-11469.7B. III.				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	19 860 HUF	130 nap
104.	282-420M	282420	1100090980	GYORSOLDÓ SZEL MŰKÖDTETŐ		Pis 2340-10-001-3				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	16 100 HUF	130 nap
105.	287-230	287230	1100091651	VONÓHOROG VEZETÉK		340-RC-004-00-00-a				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 520 HUF	90 nap
106.	287-301	287301	1100091662	ALATET	GÖRLITZ V.FV.	03-17.10-a				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	8 040 HUF	95 nap
107.	283-164M	283164	1100092445	ALATET	MENETES KIVITEL	03-17.10-a				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 800 HUF	95 nap
108.	283-538M	283538	1100092648	VESZPÁLCÁ TARTÓ SZ.CS.	D=70/60X112	03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	13 640 HUF	130 nap
109.	283-538M	283538	1100092652	CSAPSZEG		03-17.56/1				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 090 HUF	130 nap
110.	283-538M	283538	1100092657	CSAPSZEG		03-17.56/1				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 090 HUF	130 nap
111.	283-540	283540	1100092659	ZART PERSLEY		03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 090 HUF	130 nap
112.	283-577	283577	1100092687	KENYEL		03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 090 HUF	130 nap
113.	283-578	283578	1100092688	FEJES FURATOS CSAPSZEG	113X60.3X5	03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	9 480 HUF	95 nap
114.	283-580	283580	1100092691	MERIVITO CSO	FOCASZEG BIZT. xz.55	03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 000 HUF	90 nap
115.	283-715	283715	1100092717	ORRÓS LEMEZ		03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 600 HUF	90 nap
116.	283-716	283716	1100092742	GYURU		03-17.56/2				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	281 210 HUF	130 nap
117.	283-717	283717	1100092743	VILLAS VONÓRUD		X.13.00078				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	28 720 HUF	130 nap
118.	283-718	283718	1100092744	VILLAS VONÓRUD ANYA	BKO KOCSI VONÓRUDCSAPSZEG	X.13.00078				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 220 HUF	90 nap
119.	286-208	286208	1100093342	VILLAS VONÓRUD		130 A 110300-109				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 860 HUF	90 nap
120.	286-210	286210	1100093344	ALATET	BKO VONÓHOROGVEZETEK	415 Z 110200-106				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	184 270 HUF	110 nap
121.	286-212	286212	1100093347	VILLAS VONÓRUD		081200-3-05				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	130 HUF	85 nap
122.	286-528M	286528	1100093417	FÉKTUSKÓ SARU HEZAGOLO	FEJES KIVITEL	NK 337-035				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 080 HUF	90 nap
123.	343-169M	343169	1100093708	CSAPSZEG	D=40 D1=50 M=20	20-723				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 760 HUF	90 nap
124.	343-257M	343257	1100093762	PERSLEY	50X40X20 C15	NK 343-257				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 770 HUF	90 nap
125.	343-257M	343257	1100093766	PERSLEY ATM. 40 X 50 X 2	50X40.5X24 C45	NK 343-257				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 090 HUF	90 nap
126.	343-345M	343345	1100093771	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X1	NK 345-070				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	1 300 HUF	90 nap
127.	345-070M	345070	1100093789	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X2	NK 345-071				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	160 HUF	85 nap
128.	345-071M	345071	1100093790	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X3	NK 345-072				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	240 HUF	90 nap
129.	345-072M	345072	1100093791	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X3	NK 345-072				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	450 HUF	90 nap
130.	345-073M	345073	1100093792	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X4	NK 345-073				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	450 HUF	90 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOTORKOCSI)

Sz.	Típus	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés1	Megnevezés2	Rajzszám	Katalógusszám	Anyagmennyiség	Alakszabvány	Tíj. Menny.	ME	ÁME kód	Ajánlati ár	Utánpótlási idő
131.	345-074M	345074	11000933793	BIZTOSÍTÓLEMEZ	60X40X5	NK 345-074				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	450 HUF	90 nap
132.	345-077M	345077	1100093794	CSUSZDAP ALATÉ	86X40X10	NK 345-077				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	700 HUF	90 nap
133.	345-161M	345161	1100093795	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	160X230X48X1,5 KÉT FURAT	NK 345-161		MINI M2P		Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	410 HUF	130 nap
134.	345-318M	345318	1100093805	BIZTOSÍTÓ LEMEZ IVES	161,5x30x1 KÉT FURATOS	NK 345-318		M2P	MSZ 23/1	Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	180 HUF	95 nap
135.	345-319M	345319	1100093806	BIZTOSÍTÓ LEMEZ IVES	171X30X1 KÉT FURATOS	NK 345-319				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	180 HUF	95 nap
136.	346-235M	346235	1100093819	NYERS ALATÉ	D=92/230/92x1mm	NK 346-235		H2F-A42	MSZ 500/MSZ 23/1	Keretszerződés	db	1-00-0-0-0-0-0-0	180 HUF	95 nap
137.	371-050	371050	1100095088	LANCSZEM	CS 04-02-04 b/c V25					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	5 140 HUF	90 nap
138.	371-353	371353	1100095124	FEKHARMSZOG ALATÉ	56X85X6mm					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	950 HUF	90 nap
139.	371-376U	371376	1100095126	FEKTUSKÖK	200x20x6mm L=22	Sv 72-2008 08.01	26-07.052/b		MSZ 2150/4-79/1	Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	3 240 HUF	130 nap
140.	371-377U	371377	1100095127	FEKTUSKÖK	380x20x6mm L=35					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 880 HUF	130 nap
141.	371-378U	371378	1100095128	FEKTUSKÖK		1107-08.04 000.002				Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 920 HUF	130 nap
142.	371-378U	371378	1100095128	FEKTUSKÖK		Y25 GS 04-01-12				Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	2 920 HUF	130 nap
143.	371-789	371789	1100095151	CSUSZDARAB	FORGÓVÁZ CSÜSZÖBETÉ					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	16 960 HUF	130 nap
144.	371-877	371877	1100095229	KEZIFEK KERÉK	HAJLITOTT					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	30 190 HUF	130 nap
145.	371-922	371922	1100095274	FOGANTYU	D=400mm RETESZES 30					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
146.	371-940	371940	1100095292	KÖTŐFÜL	500-AS HOSSZTALPAS					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
147.	371-941	371941	1100095293	KÖTŐFÜL	LEKÖTŐSZEM EA.					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
148.	371-944	371944	1100095296	KÖTŐFÜL	PONYVALEKŐTŐ EA.					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
149.	371-944	371944	1100095300	OLDALAJTÓ KIKASZÍTÓ	VANZAR FÜL EAS					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
150.	371-949	371949	1100095301	OLDALAJTÓ KIKASZÍTÓ	EAS POPRAJ					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
151.	371-950	371950	1100095301	OLDALAJTÓ KIKASZÍTÓ	BAOS					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
152.	371-975	371975	1100095326	FEKTOMLO TARTO	TK FORGÓCSAPHOZ					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	15 490 HUF	90 nap
153.	372-157	372157	1100095342	LANCSZEMCSAP. HOSSZU	850KN				MSZ M07-2219-86	Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	4 860 HUF	130 nap
154.	372-158	372158	1100095343	KÖPŐLEMEZ	36x3 mm	EX372-304				Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
155.	372-325	372325	1100095365	BIZTOSÍTÓ KENGYEL	1X10750-1-2					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	16 130 HUF	90 nap
156.	372-408	372408	1100095367	FORGÓTANYER CSAPSZEG	G/4-UJ02 05.36=06					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
157.	372-600U	372600	1100095375	CSAVARKAPOCS	3-10779A					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
158.	372-603U	372603	1100095376	FOCSAPSZEG	03-010-01					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
159.	372-604	372604	1100095377	CSK HEVEDER	03-010-03					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
160.	372-605	372605	1100095378	CSK ORSÓANYLA JOBBMEN.	03-010-04					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
161.	372-607	372607	1100095379	CSK BUTYKÓS GYÜRÜ	03-010-05					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
162.	372-608	372608	1100095380	CSK HAJTÓKAR	3-10778A					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
163.	372-609	372609	1100095381	CSK ORSO	03-010-09					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
164.	372-612	372612	1100095394	CSK KENGYEL ÉS ANYA	03-010-12A,13A					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
165.	372-618	372618	1100095396	CSAVARKAPOCS CSAPSZEG	850KN EAS RES RGS					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
166.	372-852U	372852	1100095412	SZEMES VONÓHOROG	530 MM					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
167.	372-853	372853	1100095413	VONÓHOROG KAGYLÓS KÖT.	455.0.210.01.007C					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
168.	372-866	372866	1100095416	VONÓRUD KAGYLÓPÁR	100T 440 mm					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
169.	373-565M	373565	1100095438	MENETES CSÖTÖLDAT	BHV					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
170.	373-895	373895	1100095447	PADLÓ LEFÖGŐ KORÖM	CSM* 140x70mm					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	8 250 HUF	90 nap
171.	705-044M	705044	1100102539	TÖRŐLEMEZ	TEHERKÖCSIK					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	3 820 HUF	90 nap
172.	705-053M	705053	1100102540	KUPOS CSAPSZEG	V43 M40 M41 M44 M63					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	3 820 HUF	90 nap
173.	705-053M	705053	1100102541	VONÓRUDAGYKUPOS PERSELY	VONÓRUDHOZ. HOSSZU					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	3 820 HUF	90 nap
174.	705-105	705105	1100102545	VONÓRUDAGYKUPOS PERSELY	114BPSZ TÖL MAVSZ-UC825					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	12 750 HUF	130 nap
175.	705-122M	705122	1100102574	VONÓHOROG	FEJES KIVTEL					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	15 660 HUF	95 nap
176.	705-163M	705163	1100102584	CSAPSZEG	D=35x3					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	7 160 HUF	95 nap
177.	705-466	705466	1100121680	ACÉLTÖMÍTÉS	V43-13-119					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	214 660 HUF	130 nap
178.	705-907M	705907	1100102722	HOMOKOLÓCSO TARTÓ OSSZEA	101-EA-003-00-00-a					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	32 420 HUF	90 nap
179.	705-909M	705909	1100102723	HOMOKOLÓCSO TARTÓ OSSZEA	JOB B V43					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	200 HUF	90 nap
180.	706-096M	706096	1100102758	CSavarorsó	220x230x1 MÉRLEGELESHEZ					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	570 HUF	130 nap
181.	706-102M	706102	1100102761	Biztosítóleme	BAL V43					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	14 650 HUF	90 nap
182.	706-113M	706113	1100121665	LEŐRSÍTŐ FÜL	11829e/BAL					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	14 980 HUF	90 nap
183.	706-150M	706150	1100102775	LAPOLFELJÜLL CSÁVAR	V43-21-29IE					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	10 230 HUF	90 nap
184.	706-170M	706170	1100102783	CSAP	GTAU 13873A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	1 370 HUF	90 nap
185.	706-172M	706172	1100102784	ERŐTARTÓ LEMEZ	V43-21-125/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 400 HUF	90 nap
186.	706-174M	706174	1100102786	CSAVARBITESITO FEDEL	101-EE-009-00-00-a					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	2 400 HUF	90 nap
187.	706-234M	706234	1100102801	MENETES CSAP	V43-21-19/D					Keretszerződés	db	1-00-0-0-0-0-0-0	6 250 HUF	130 nap
188.	706-252M	706252	1100102805	KÜLSŐ FEGYVERZET	VM14-1-21.28/5					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	24 500 HUF	130 nap
189.	706-282	706282	1100102811	BELSO FEGYVERZET	V43-21-13/C					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	8 750 HUF	90 nap
190.	706-283	706283	1100102812	FEKLUDAZAT ALITOCSSAVAR	V43-21-152/D					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	17 650 HUF	130 nap
191.	706-463M	706463	1100102831	FEKLUDAZAT TUSKORÖGZÍTŐ ÉK	V43-22-43/A					Keretszerződés	db	2-32-0-0-0-0-0-0	333 830 HUF	130 nap
192.	706-478	706478	1100102838	FEKLUDAZAT KERESZTCSAPÓ	V43-22-21/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	159 430 HUF	130 nap
193.	706-485	706485	1100102838	FEKLUDAZAT KERESZTCSAPÓ	V43-22-21/B					Keretszerződés	db	2-31-0-0-0-0-0-0	3 160 HUF	130 nap
194.	706-485M	706485	1100102840	BIZT.KÖTÉLTARTÓ NEMGYEL	V43-22-27/A					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	92 510 HUF	110 nap
195.	706-507	706507	1100102842	FEKSARU. TELJES	V43-22-48/B					Keretszerződés	db	1-22-0-0-0-0-0-0	7 430 HUF	90 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOTORKOCSI)

Sz.	Tételek	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajzszám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakszabvány	Taj. Menny.	ME	ÁME kód	Ajánlat ár	Utánpótlási idő
196.	706-552M	706552	1100102851	CSAPSZEG	FEKÜGVÁSHOZ	V43-23-3/A				Keret szerződés	db	2-22-0-0-00-0-0	3 750 HUF	90 nap
197.	706-554M	706554	1100102852	CSAPSZEG		V43-23-3/A				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	17 600 HUF	90 nap
198.	706-577M	706577	1100102860	CSAPSZEG		GK 16537		X120Mn13-2C80H-7A	MSZ EN 10083-1	Keret szerződés	db	2-22-0-0-00-0-0	4 980 HUF	90 nap
199.	706-745M	706745	1100102980	CSAPSZEG	VONÓHOROGHOZ	V 43-10-59/C				Keret szerződés	db	1-31-0-0-00-0-0	14 020 HUF	90 nap
200.	718-755M	718755	1100103363	Tartó	Koh.sz.9-02122	1906-3009014/A				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	39 640 HUF	130 nap
201.	718-775M	718775	1100103363	PERSELY		V63-13-12	MINTA:71443900			Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	168 500 HUF	110 nap
202.	718-779M	718779	1100121680	ZARÓANYA		1906-3006000/A				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	98 400 HUF	110 nap
203.	718-915M	718915	1100103400	FÜGGESZTŐVÁS		1906-30470034/A				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	21 340 HUF	90 nap
204.	718-973M	718973	1100103410	Almit orsó	V63	V63-22-50				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	28 400 HUF	130 nap
205.	719-151M	719151	1100103459	VEZETŐLEC		1906-30850421/A				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	4 130 HUF	85 nap
206.	719-154M	719154	1100103462	KENGVEL	Fakrudazsal 141 teng	1906-3085022/29				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	5 990 HUF	90 nap
207.	719-274M	719279	1100103505	BIZTOSÍTÓLEMEZ		GTAU 15063/A				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	820 HUF	90 nap
208.	719-374M	719374	1100103519	BETETLEMEZ	V63 TC701K FELFÜGGESZTÉS	V63-13-19				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 310 HUF	95 nap
209.	719-375M	719375	1100103520	BETÉT	V63 TC701K FELFÜGGESZTÉS	1906-314102/7				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	310 HUF	95 nap
210.	721-061	721061	1100103699	ALATÉT	D=43x34x2mm V63	462-384		SA58		Keret szerződés	db	1-00-0-0-00-0-0	2 060 HUF	95 nap
211.	725-173	725173	1100103915	SZEMES VONÓHOROG	MAVSZ-UC825	1001-825102/1				Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-0-0	87 540 HUF	90 nap
212.	725-202	725202	1100103925	FESZÍTŐ EK		1707-324201				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	18 100 HUF	130 nap
213.	725-203	725203	1100103925	VEZETŐEK		1707-323500				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	43 050 HUF	90 nap
214.	725-264	725264	1100103952	UTKOZÓTANYER	FURATOK NÉLKÜL	1707-120201/3				Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-0-0	25 300 HUF	130 nap
215.	725-266	725266	1100103954	UTKOZÓSZAR	FEJLEMEZZEL FURVA	1707-120400				Keret szerződés	db	2-32-0-0-00-0-0	61 000 HUF	130 nap
216.	726-745	726745	1100104278	CSAPSZEG	MINETES KIVITEL	1707-301702				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	9 440 HUF	130 nap
217.	726-748	726748	1100104279	CSAPSZEG	MINETES KIVITEL	1707-307501				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	7 940 HUF	130 nap
218.	726-754	726754	1100104283	VALLAS PERSELY L		1707-910000				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	7 460 HUF	130 nap
219.	726-755	726755	1100104284	CSAPSZEG	MINETES KIVITEL	1707-910201				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	4 890 HUF	130 nap
220.	726-756	726756	1100104285	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	1707-910401				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	3 760 HUF	130 nap
221.	726-762	726762	1100104288	PERSELY		20-158				Keret szerződés	db	2-30-0-0-00-0-0	2 940 HUF	90 nap
222.	726-778	726778	1100104282	PERSELY		BM-14-02-07-00/A				Keret szerződés	db	2-30-0-0-00-0-0	3 460 HUF	90 nap
223.	726-779	726779	1100104283	PERSELY		20-987				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	300 HUF	130 nap
224.	726-780	726780	1100104294	CSAPSZEG		20-988				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	270 HUF	130 nap
225.	727-054	727054	1100104344	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	Lm1 5x40x142	V43-13-125-8/B/6				Keret szerződés	db	2-22-0-0-00-0-0	7 950 HUF	90 nap
226.	727-055	727055	1100104345	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	Lm1 5x40x142	V43-13-125-8/B/4				Keret szerződés	db	2-22-0-0-00-0-0	17 060 HUF	90 nap
227.	727-105	727105	1100104365	CSAPSZEG		1709-325800				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	4 090 HUF	90 nap
228.	836-331M	836331	1100106302	KERESZTCSAP		DVM2-2-22-86/2	TE3.14.1290			Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	5 640 HUF	90 nap
229.	865-915M	865915	1100111529	PERSELY	M62 60/65X50X30	M62-13-46/F	TE3.14.1291			Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	30 400 HUF	90 nap
230.	865-916M	865916	1100111530	PERSELY	M62 60/64X50X65	M62-13-48/B				Keret szerződés	db	2-22-0-0-00-0-0	5 640 HUF	90 nap
231.	865-936M	865936	1100111535	CSAPSZEG	M62	GTAU 12754/A-1				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	5 640 HUF	90 nap
232.	865-978M	865978	1100111650	TAMASZTÓGYURU		01-11-17				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	41 000 HUF	130 nap
233.	871-062	871062	1100111673	BETETGYURU	MINETES KIVITEL	6206-07-2-02-00-4				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	18 000 HUF	130 nap
234.	871-063	871063	1100111674	BETETGYURU	D=30x125	Sm16-61028				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	12 040 HUF	85 nap
235.	882-509	882509	1100111680	CSAPSZEG	D160X43	20-453				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	4 290 HUF	95 nap
236.	882-835M	882835	1100111876	LABIRINTGYURU	D185X43	20-454				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	31 800 HUF	130 nap
237.	890-315	890315	1100112838	LABIRINTGYURU		20-452				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	33 040 HUF	130 nap
238.	890-320	890320	1100112840	LABIRINTGYURU		20-452				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	27 800 HUF	130 nap
239.	890-506	890506	1100112915	LABIRINTGYURU	D=58/45-20. I LÉPCSŐ	205-FB-002-00-00-a	4-5035-261			Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	136 900 HUF	110 nap
240.	890-528	890528	1100112942	CSAPSZEG	M22X48	45-970860	4-5035-373			Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	8 240 HUF	90 nap
241.	890-593	890593	1100113070	CSAPSZEG		48050035		51C/V4		Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 320 HUF	95 nap
242.	891-112M	89112M	1100113075	KARDANCSAVAR		20-759				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 460 HUF	90 nap
243.	891-167	891167	1100113075	TENGELYVEG ANYA		UFB2-3-12.02/10				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	33 700 HUF	90 nap
244.	891-185	891185	1100113078	CSUSZOLAP		UFB2-3-12.02/10				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	2 310 HUF	130 nap
245.	891-213	891213	1100113087	VEZETŐLAP		UFB2-5-13.07/16				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 940 HUF	130 nap
246.	891-214	891214	1100113088	VIZSZINTES RUGÓTANYÉR		UFB2-5-13.07/17				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	51 060 HUF	90 nap
247.	891-215	891215	1100113089	FELPERSELY	D=30/25-60	20-114				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	9 150 HUF	130 nap
248.	891-274M	891274	1100113110	FELPERSELY		UFB2-3-13.09/13				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	234 030 HUF	110 nap
249.	891-318	891318	1100113133	FORGÓCSAP	160x40x5	UFB2-2-13.10/20				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	3 340 HUF	90 nap
250.	891-339	891339	1100113141	MANGAN OLDALÉC		UFB2-2-13.10/20				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	3 960 HUF	130 nap
251.	891-344M	891344	1100113144	CSUSZOBETÉT		UFB2-3-13.24/23				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	4 100 HUF	95 nap
252.	891-368M	891368	1100113156	PERSELY	D=57/45-20. II LÉPCSŐ	20-827				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	4 110 HUF	95 nap
253.	891-367M	891371	1100113157	PERSELY		20-828				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	6 210 HUF	95 nap
254.	891-371M	891371	1100113160	KORONÁS ANYA		GTAU-141054				Keret szerződés	db	1-00-0-0-00-0-0	8 760 HUF	95 nap
255.	891-388M	891388	1100113167	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	UFB2-3-22.83/35				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	3 640 HUF	95 nap
256.	891-392M	891392	1100113171	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	UFB2-3-22.83/42				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 360 HUF	95 nap
257.	891-395M	891395	1100113174	PERSELY		UFB2-3-22.83/48				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	1 810 HUF	95 nap
258.	891-400M	891400	1100113179	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	UFB2-3-22.83/58				Keret szerződés	db	1-22-0-0-00-0-0	1 390 HUF	95 nap
259.	891-403M	891403	1100113180	PERSELY		UFB2-3-22.83/62				Keret szerződés	db	2-31-0-0-00-0-0	1 390 HUF	95 nap

10024-1/2020 Ajánlat - 1. számú melléklet (MOTORKOCSI)

Sz.	Tételidő	Vagon kód	SAP kód	Megnevezés 1	Megnevezés 2	Rajzsám	Katalógusszám	Anyagminőség	Alakozmány	Tűz. Menny.	ME	Árnyék kód	Ajánlati ár	Utánpótlási idő
260.	891-971M	891971	1100113358	ALLITÓCSAVAR	M41 FÉKRUDAZATHOZ	205-RC-001-00-00a				Keretserződés	db	2-22-0-0-00-0-0-0	19 800 HUF	90 nap
261.	891-973M	891973	1100113359	ELLENANYA		01-10.64				Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	7 840 HUF	90 nap
262.	891-977M	891977	1100113360	PERSELY		01-10.64				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 680 HUF	95 nap
263.	891-978M	891978	1100113362	FEKALITÓ ORSÓFEJ		01-10.41/1/A				Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	11 400 HUF	130 nap
264.	891-984M	891984	1100113367	ALLITO ANYA		01-10.58/a				Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	24 600 HUF	90 nap
265.	891-985M	891985	1100113368	CSAPSZEG	FEJES KIVITEL	01-10.58/a				Keretserződés	db	2-22-0-0-00-0-0-0	5 780 HUF	90 nap
266.	895-017M	895017	1100113715	ALÁLET		458.0.807.12.007	M-001/14			Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	820 HUF	130 nap
267.	895-040	895040	1100113736	KUPOS TÁRCSA		245-EF-001-00-00	RSZ-458080714104			Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	8 450 HUF	105 nap
268.	895-132	895132	1100113804	KAPCSOLO RUD		458.9.812.25.06.2	M-002/31			Keretserződés	db	2-32-0-0-00-0-0-0	35 600 HUF	90 nap
269.	895-140	895140	1100113810	FELÜLIGESZTŐ KAPOCS		458.9.812.25.09.0	M-002/31			Keretserződés	db	2-32-0-0-00-0-0-0	21 030 HUF	105 nap
270.	895-359	895359	1100113909	UTKOZÓKOSAR		455.9.311.03.03.1	M-006/7			Keretserződés	db	1-31-0-0-00-0-0-0	91 900 HUF	130 nap
271.	895-367	895367	1100113916	VONÓHOROG	BZ	455.0.221.01.001	M-006/14			Keretserződés	db	2-32-0-0-00-0-0-0	22 400 HUF	85 nap
272.	895-373	895373	1100113922	HEVEDER	BZ	455.9.401.01.006	M-006/20			Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	13 460 HUF	130 nap
273.	895-375	895375	1100113924	ORSÓ	BZ	455.9.401.01.02.0	M-008/22			Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	16 400 HUF	90 nap
274.	896-220	896220	1100114177	LEFOLYÓ CSONK		458.0.006.56.011	M-027/18			Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	71 300 HUF	90 nap
275.	896-503	896503	1100114289	SZJUTÁRCSA		458.0.102.96.200				Keretserződés	db	1-22-0-0-00-0-0-0	2 480 HUF	85 nap
276.	897-403	897003S	1100114331	AGYVEZETEK PERSELY		245-EA-002-00-00-a				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	1 150 HUF	85 nap
277.	984-136	984136	1100118160	BIZTOSÍTÓ LEMEZ	GÖRLITZ (DB KOCSI)	3.862-041500008(4)				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	4 860 HUF	130 nap
278.	988-303	988303	1100118248	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	50x20 MAVSZ 2917	20-414				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	5 170 HUF	130 nap
279.	988-304	988304	1100118249	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	25x14 MAVSZ 2917	20-417				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 540 HUF	130 nap
280.	988-305	988305	1100118250	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	40x14 MAVSZ 2917	20-415				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 770 HUF	130 nap
281.	988-306	988306	1100118251	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	40x20 MAVSZ 2917	20-416				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 690 HUF	130 nap
282.	988-307	988307	1100118252	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	27x20x14	20-523				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 540 HUF	130 nap
283.	988-308	988308	1100118253	ZART PERSELY FELMÉRÉTES	34x25x20	20-524				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	5 510 HUF	130 nap
284.	988-309	988309	1100118264	ZART PERSELY FELMÉRÉTES		304-RC-008-00-00-a				Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	4 120 HUF	130 nap
285.	988-401	988401	1100118271	ZART PERSELY	D=50x20mm	20-386			MAVSZ 2917	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 660 HUF	130 nap
286.	988-476	988476	1100118274	ZART PERSELY	D=25x16mm FELMÉRÉTES	20-420			MAVSZ 2917	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 170 HUF	130 nap
287.	988-482	988482	1100118275	ZART PERSELY	D=20x14mm	20-392			MAVSZ 2917	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 240 HUF	130 nap
288.	988-483	988483	1100118276	ZART PERSELY	D=25x14mm	20-393			MAVSZ 2917	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 890 HUF	130 nap
289.	988-484	988484	1100118277	ZART PERSELY	D=25x16mm	20-394			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	3 290 HUF	130 nap
290.	988-485	988485	1100118278	ZART PERSELY	D=25x20mm	20-395			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	4 180 HUF	130 nap
291.	988-486	988486	1100118279	ZART PERSELY	D=40x14mm	20-396			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	4 180 HUF	130 nap
292.	988-487	988487	1100118280	ZART PERSELY	D=40x16mm	20-397			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	4 140 HUF	130 nap
293.	988-488	988488	1100118281	ZART PERSELY	D=40x20mm	20-398			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	5 060 HUF	130 nap
294.	988-489	988489	1100118282	ZART PERSELY	D=40x50mm	20-399			MAVSZ 2617	Keretserződés	db	2-31-0-0-00-0-0-0	5 060 HUF	130 nap

Székesfehérvár, 2021. január 14.

