

MEGRENDELÉS

Tekintettel a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: **MAVIR Zrt., mint Megrendelő**), és az MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban **MVM XPert Zrt., mint Vállalkozó**) között Megrendelőnél 111731226 szerződésszámon, Vállalkozónál TÉPO/21S10001 szerződésszámon, 2021. április 15-én létrejött Vállalkozási Keretszerződésben foglaltakra, Megrendelő ezúton megrendeli a Vállalkozótól a Vállalkozási Keretszerződés (továbbiakban: **Keretszerződés**) alapján az alábbi konkrét munkák elvégzését:

Jelen Megrendelés száma Megrendelőnél: 111731226/015

Vállalkozónál: TÉPO/21F10033

1. Munka tárgya:

Átviteli hálózati távvezetékek oszloptöveinek kézi technológiájú tisztítása 2021.

2. Nyilatkozatok

2.1 Megrendelő nyilatkozata

a. a közbeszerzésről:

Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 12. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő nem volt köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni a jelen Megrendelés tárgya tekintetében, tekintettel arra, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolt vállalkozásnak minősül.

A jelen megrendelés tárgya:

- árubeszerzés
- építési beruházás
- x szolgáltatás megrendelés

b. az áfa fizetésről:

Megrendelő nyilatkozik az Áfa tv. 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Keretszerződés 8.5. pontjára – , hogy a jelen megrendelés tárgya olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, továbbá az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött-e:

- ☐ igen
- x nem

2.2 Vállalkozó nyilatkozata

Vállalkozó az ajánlatadás során az ajánlatában kijelentette, hogy a jelen megrendelés tárgyát képező építési-szerelési és egyéb szerelési munka (amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul) felelős tervezője a Vállalkozó-e. Amennyiben a Vállalkozó az ajánlatában tett nyilatkozata alapján felelős tervező, úgy a Vállalkozó mint felelős tervező tájékoztatta Megrendelőt arról, hogy az érintett munka vagy annak egy része építési hatósági engedély-köteles-e, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött-e.

3. Műszaki tartalom:

Jelen Megrendelés műszaki specifikációja az M1 (Műszaki leírás) mellékletében található.

4. A Vállalkozási Díj (Szerződéses Ár):

A Megrendelés tárgyát képező munka Vállalkozási Díjának kalkulációja a Keretszerződés 2. sz. (Árjegyzék) melléklete alapján történt, a munka részletes árjegyzékét jelen Megrendelés M2 (Projekt árjegyzék) melléklete tartalmazza.

**55 522 237 Ft + áfa, azaz
ötvenötmillió-ötszázhuszonkettőezer-kettőszázharminchétf forint plusz általános
forgalmi adó**

5. Megvalósulási és fizetési ütemezés

Jelen Megrendelés M3 mellékletében található.

6. Jótállás

oszloptő tisztítás esetén nem értelmezhető.

7. Kapcsolattartó személyek

A felek megállapodnak abban, hogy jelen Megrendelés teljesítése során az együttműködést kizárólag az alábbi képviselőiken keresztül biztosítják.

Megrendelő képviselője szerződéses és műszaki kérdésekben:

Balogh István

Telefonszám: +36-20 389-4049

E-mail cím: baloghi@mavir.hu

Vállalkozó képviselője szerződéses kérdésben:

Takács István

távvezetési projekt kivitelezési osztályvezető

Telefonszám: +36 20 377-2720

E-mail cím: takacs.istvan@mvmxpert.hu

Vállalkozó kivitelező képviselője:

Németh Kristóf

távvezetési kárszakértő

Telefonszám: +36 20 363-4395

E-mail cím: nemeth.kristof@mvmxpert.hu

8. Egyéb rendelkezések

Jelen Megrendelésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Keretszerződés - a tárgyi munkára értelemszerűen alkalmazható – rendelkezései az irányadók.

A Megrendelés mellékletei:

M1 melléklet: Műszaki leírás

M2 melléklet: Projekt árjegyzék

M3 melléklet: Megvalósulási és fizetési ütemezés

Kelt: Budapest, 2021. június 9.

Kelt: Budapest, 2021. június ____

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

MVM XPert Zártkörűen Működő
Részvénytársaság



Kulcsár Attila
2021.06.17. 14:31



Takács István
2021.06.17. 09:22

.....
Vas Gábor
üzemviteli igazgató

.....
Handl Péter
állapotismereti és
karbantartási
osztályvezető

.....
Kulcsár Attila
távvezetési divízió
igazgató

.....
Takács István
távvezetési projekt
kivitelezési
osztályvezető

MŰSZAKI LEÍRÁS

Átviteli hálózati távvezetékek oszloptöveinek kézi technológiájú tisztítása 2021

Távvezeték neve	Név. fesz. [kV]	Vf.	Kezdő o.szám	Vég o.szám	Össz. darab oszloptő
Zapad-Szabolcsbáka	750	Kisvárd	1	50	50
Albertirsa Göd	400	Albertirsa	1	134	134
Albertirsa-Göd	400	Göd	135	173/1	39
Albertirsa-Martonvásár	400	Albertirsa	1	147	147
Albertirsa-Martonvásár I-II.	400	Martonvásár	147	184	38
Albertirsa-Szolnok	400	Albertirsa	1	99	99
Békéscsaba-OH-Nadab	400	Sándorfalva	1	102	102
Bicske (Dél)-Gönyű	400	Martonvásár	1	114	114
Bicske-Gönyű	400	Győr	1-3-ig és 115	239	128
Debrecen Józsa-Albertirsa	400	Albertirsa	592	687	95
Felsőzsolca-Sajóivánka	400	Sajószöged	1	80	80
Göd-Léva	400	Göd	1	139	140
Gönyű-Oh-Gabcsiková	400	Győr	1	2	2
Győr-Gönyű	400	Győr	1	46	49
Győr-Litér	400	Győr	1	76	77
Győr-Oh-Gabcsiková	400	Győr	1	80	80
Győr-Oh-Zurndorf	400	Győr	1	140	140
Győr-Szombathely	400	Győr	1	241	241
Hévíz-Toponár	400	Toponár	63	287	225
Hévíz-Toponár	400	Söjtör	1	62	62
Hévíz-Zríjvane I-II.	400	Söjtör	1	212	214
Kerepes-Göd	400	Göd	173/2	175/2	3
Litér-Hévíz	400	Söjtör	131	269	139
Martonvásár-Bicske Dél	400	Martonvásár	1	68	68
Martonvásár-Litér	400	Martonvásár	1	26	26
Munkács-Szabolcsbáka	400	Kisvárd	1	61/14	75
Paks-Litér	400	Paks	1	192	192
Paks-Pécs	400	Toponár	119	231	113
Paks-Sándorfalva	400	Sándorfalva	88	297	210
Paks-Toponár	400	Toponár	129	253	125
Paks-Toponár	400	Paks	1	128	128
Perkáta-Paks	400	Paks	141	257	116

Távvezeték neve	Névl. fesz. [kV]	Vf.	Kezdő o.szám	Vég o.szám	Össz. darab oszloptő
Sajószöged-Debrecen Józsa	400	Debreceni	1	152	153
Sajószöged-Felsőzsolca I.	400	Sajószöged	1	68	68
Sajószöged-Felsőzsolca II.	400	Sajószöged	1	74	74
Sajószöged-Göd	400	Füzesabony	75	294	220
Sajószöged-Göd	400	Göd	295	401	107
Sándorfalva-Arad	400	Sándorfalva	2	146	145
Sándorfalva-Békéscsaba	400	Sándorfalva	1	250	250
Sándorfalva-OH-Szabadka	400	Sándorfalva	1	59	59
Szabolcsbáka-Debrecen Józsa	400	Kisvárd	50	119	69
Szabolcsbáka-Sajószöged	400	Kisvárd	62/14	231	183
THE-BLOKK-Sajószöged II-IV	400	Sajószöged	1	27	27
Bécs-Oh-Győr I-II	220	Győr	1	176	176
Detk_Sajószöged I	220	Sajószöged	248	273	27
Detk-Sajószöged I.	220	Füzesabony	1	247	249
Detk_Sajószöged II	220	Sajószöged	148	229	83
Detk-Sajószöged II.	220	Füzesabony	1	119	121
Detk-Zugló I.	220	Füzesabony	1	136	136
Detk-Zugló I.	220	Göd	137	312	178
DHE-Dunaújváros I-II.	220	Martonvásár	1	133	134
Dunamenti-Ócsa I	220	Albertirsa	37	79A	43
Dunamenti-Ócsa II	220	Albertirsa	37	79B	43
Dunamenti-Ócsa I-II	220	Albertirsa	13	36	23
Göd-Zugló	220	Göd	1	72	72
Munkács-Kisvárd	220	Kisvárd	1	X	10
Munkács-Tiszalök	220	Kisvárd	1	269	269
Ócsa-Zugló	220	Albertirsa	80	223	146
Oroszlány-DHE	220	Martonvásár	139	200	61
Sajószöged-Szolnok	220	Sajószöged	1	154	154
Szolnok-Szeged	220	Sándorfalva	201	312	112
THE-BLOKK-Sajószöged I-II	220	Sajószöged	1	27	27
Csepel -Soroksár I-II	120	Albertirsa	1	I.r 34, II.r 33/b	35
Ócsa-Soroksár I-II	120	Albertirsa	1/a	26	27
Szeged-OH-Szabadka	120	Sándorfalva	1	90	93
Szeged-Sándorfalva Kuplung III.	120	Sándorfalva	1	16	16
Szeged-Sándorfalva Kuplung I-II.	120	Sándorfalva	1	22	22

7063

2021-ban 7063 darab oszloptű tisztítás elvégzése szükséges.

A kivitelezés megkezdésének feltételei:

- A kivitelezési munkák 2021. szeptember 1 után kezdhetőek meg.
- A tervezett munkákat azok megkezdése előtt legalább 5 munkanappal be kell jelenteni a megrendelő helyszíni képviselőjének (M2 melléklet).
- A kivitelezési munkák során semmilyen körülmények között sem közelíthetik meg az áramvezető sodronyokat 4 m-nél jobban.
- Felek megállapodnak, hogy a szerződés aláírását követően organizációs bejárást tartanak. Az erről szóló jegyzőkönyvet a szerződés részeként kell tekinteni.
- A munkavégzés során esetlegesen felmerülő taposási- illetve zöldkár a kivitelező vállalkozót terhelik
- A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó MSZ 151/1:2000, valamint az MSZ 151-3, MSZ 151-4, MSZ 172/3, MSZ 1585 sz. szabványok és a „Villamosmű biztonsági övezetéről” szóló 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet előírásait.

Megrendelő helyszíni képviselője:

1. Albertirsa vf. Dávid János tel.: 06(20)519-0060
2. Füzesabony vf. Torma Gyula tel.: 06(20)529-0080
3. Göd vf. Szabadkai László tel.: 06(20)529-0090
4. Győr vf. Fehér Gyula tel.: 06(20)529-0100
5. Kisvárda vf. Orosz Tibor tel.: 06(20)529-0110
6. Martonvásár vf. Számvéber Ferenc tel.: 06(20)517-2043
7. Paks vf. Bakos Béla tel.: 06(20)529-0140
8. Sajószöged vf. Réz János tel.: 06(20)259-0150
9. Sándorfalva vf. Muhari László tel.: 06(20)529-0160
10. Söjtör vf. Büki Árpád tel.: 06(20)217-9635
11. Toponár vf. Zima Attila tel.: 06(20)218-7004

Szerződés SAP száma: 111731226/015
DKR azonosító: MAVIR-ÁIG_SZERZ-LEV-10358-00-2021-05-17
Iktatási azonosító: AT VH-458-1/2021/MAVIR

M2 Melléklet

PROJEKT ÁRJEGYZÉK

MEGVALÓSULÁSI ÉS FIZETÉSI ÜTEMEZÉS

Átviteli hálózati távvezetékek oszloptöveinek kézi technológiájú tisztítása 2021

Poz. szám	A tevékenység megnevezése (A számlabenyújtás feltétele)	Teljesítési határidő	Vállalkozói Díj
1.	Átviteli hálózati távvezetékek oszloptöveinek kézi technológiájú tisztítása 2021	2021.12.20.	55 522 237.- Ft + ÁFA
Mindösszesen			55 522 237.- Ft + ÁFA
azaz – ötvenötmillió-ötszázhuszonkettőezer-kettőszázharminchét forint+ ÁFA			