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L.
PREAMBULUM

1. A Megrendels, mint ajanlatkérd 2021, januar hod 27. napjan |, FEgyedi sgennyviskeselés
Siklishodonyban” targy, a kdzbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (tovdbbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyilt
kozbeszerzési cljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendelé a beruhazassal szemben tdmasztott alapveté miszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarasban Villalkozd rendelkezésére bocsatott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kozbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Vallalkozo ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovibbiakban:
ajanlat) clfogadta. Beruhazas alatt a Megrendel6 a jelen szerzédés targyat képezo kivitelezési
feladatok Osszességét érti.

3. Megrendels az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatat kovetden a kozbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsolédd jogszabalyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2021. aprilis hd 16. napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendeld
kozbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

4. A Szerz6dés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6do

Felek az egyes jogokat érvényesitik, a kolesonosen megallapitott szolgaltatasokat, illetve
kotelezettségeket teljesitik.




5. A Szerzddd Felek eldzetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkozé kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerzédésben meghatirozott
épitési beruhdzist kivitelezi és befejezi, az esetleges felmeriilé hibdkat kijavitja, sziikséges
kiegészitd gyartmany tetveket clkészii a Szerzddés rendelkezéseinek megfeleléen; és azt
miikodSképes dllapotban dtadja. A kivitelezés altal érintett ingatlanok darabszama nem valtozik,
azonban a helyrajzi szamokban beallhat médosulas.

5.2. Megrendel6 eziton kételezettséget vallal, hogy a Szerzédésben eldirt idépontokban és
modon a SzerzGdésben részletesen meghatirozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és
itemezés szerint — a Vallalkozé részére megfizeti.

5.4. Villalkozé koteles a szerzédés értelmében a Létesitményt szerzodésszerten, teljes korien
miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar cléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelelSen a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez sztkséges hatosagi engedélyck beszerzésénél kozremikodni,
lletve valamennyi egyéb szerz&déses kotelezettségét szerzddésszerlen teljesiteni. A Vallalkozo az
elébbi, a Létesitmény szerzédésszerl megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallsi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz. Létesitmény alatt a Megrendeld a jelen szerzédés targyat képezd és a miszaki lefrasban
valamint a kiviteli tervdokumentacidban meghatarozott feladatok Gsszességét érti.

5.5. Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvilaszthatatlan  részét képezd kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendelé altal a
rendelkezésére bocsitott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte,
az azokban foglalt tényeket, el6irasokat ismeri. Vallalkozd a Létesitmény Hgyosszegl Ajanlati
Arat ezen informAacidk figyelembe vételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak
megfeleld & rendeltetésszeri  hasznilatdhoz a  megfeleld megjelenési  és  mindség
megvalésitishoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a muszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, a kézbeszerzési dokumentum atfogdan ¢és kells alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és eléirast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelezo felelossége. A szerzédés alairasaval Vallalkozé kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozisa sorin kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kozbeszerzési dokumentum
esetleges hidnyossdgara torténd utaldssal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés
folyamin az ajinlatkérének nem 4all moédjaban elfogadni. Villalkozé  kijelenti, hogy a
tervdokumenticié kivitclezésre alkalmas, tovibba a Villalkozo ajanlatiban szerepld nettd ajanlati
4r a dokumenticioban szereplé munkékat teljes kotlien tartalmazza és valamennyi kockazatot az
ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzdés dtalinydras jellegére figyelemmel Vallalkozo
kijelents, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
dokumentacié és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord
megvaldsitasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

" 3 rendelkezésére bocsitott tervdokumenticio, jogerds épitési engedély és koltségvetés,
valamint a MegrendelSi kovetelménycek alapjan az épitési beruhazast szerzédésszeriien,
teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

" a kézbeszerzési dokumentumot attanulmdnyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.
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6. Ilyen elézmények utin a Szerz6dd Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
tervdokumenticionak, jogerés épitési  engedélynek, Megrendeldi kovetelményeknek és
koltségvetésnek  valamint a  Vallalkozd  kozbeszerzési  eljarasban  benyijtott ajanlatanak
megfelelen az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig elvillalja
Wogyedi  szennyvishkeselés  Sikldshodonyban™  targyhoz  kapcsolodd  kivitelezést a  miszaki
dokumenticioban meghatarozott muszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A mUszaki tartalmat a szerz&dés részét képezd

a) Tervdokumentacio, muszaki leirds, jogerds épitési engedcly

b) Megrendeldi kovetelmények;

c) Vallalkozo ajanlata;

d) Vallalkozo altal adott arazott koltségvetés;
egylittesen hatarozzak meg oly moédon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb tetjedelmi elSirdsokat kell irdinyaddnak tekinteni, ellentmondis esetén az alabbi
sorrend érvényesiil azzal, hogy a sotrendben elérébb 4ll6 dokumentum rendelkezései megelézik a
sotban késobb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas I1.6. pontjdban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

A miszaki dokumenticidban meghatarozott szennyviztisztitd kisberendezések és monitoring
kutak szama nem valtozhat — de a kivitelezés helye modosulhat.

3. A Kivitelezés sorin a kiviteli tetvekben, valamint a koltségvetési kiirasban megjelolt
esctekben — az egyes specialis teljesitési részekkel kapcsolatban, illetve a meglévd tervekhez
tovabbi részletezést igénylGen — sziikségessé valo részletes gyirtmany tervek elkészitése is
Vallalkozo feladata.

4. A Kivitelezés a Szerzédésben rogzitett épitési munkalatokon til — tobbek kozott — az
alabbiakat foglalja magaba:

- a szerz$déskotést kovetSen allapotfelmérést koteles végezni, melyet fotd- vagy vided
dokumentacioval kell alatamasztani;

- a munkaterulet szitkséges Orzése;

- valamennyi ideiglenes épitési vizellatishoz ¢s épitési  elektromos ellitaishoz és
vételezésekhez szilkséges mérhets kiépitések elkészitése a projekt megvaldsitasanak
id6tartam alatt felmerlo kéztizemi dij Vallalkozot terhels;

- a kivitelezés megvalésitisihoz sziikséges valamennyi épitési és szerelési munka elvégzése,

- Uzemprobak lefolytatasa;

- minden igazgatisi, technikai vagy egyéb feladat cllatisa, amely ahhoz szikséges, hogy a
kivitelezést a tervekben meghatirozott allapotban Megrendeldnek atadja;

- az elkészilt létesitmény  szerz&désnek, jogszabilynak, engedélynek  torténd
megfeleléségének igazolasa,

- minden olyan dokumentum elkészitése, amely a beruhdzassal osszefiggésben jelen
szerzb6dés keretein belill, a Létesitmény kivitelezéséhez, a biztonsigos mikodéséhez/
hasznalathoz sziikséges;

- az Atadis-dtvételi cljirds soran a beépitett anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelel6ségi igazolasat koteles atadni,
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- Atadasi és megvalosuldsi terv elkészitése, a hasznalatba vételi engedély benyujtisihoz
szilkséges dokumentacid elkészitése és atadasa a Megrendelének, a Megrendeli
kovetelményckben régzitett formaban és példanyszamban,

- valamennyi kivitelezési munkaval kapcsolatban képz6dé bontisi tormelék és épitési
hulladék gyijtése és elszallitasa, illetve a jogszabalyoknak megfelelé artalmatlanitasa, ¢s
vagy Ujrahasznositasa;

- a munkavégzésck befejezése utan a kivitelezéssel érintett felvonulasi teriiletek kivitelezés
megkezdése elétti allapotnak megfeleld helyreallitisa;

- a kornyezetben, kornyezd épitményekben okozott sériilések, karok helyredllitisa, a
szavatossagl €s jotallasi kotelezettségek ellatasa,

- a fejlesztéssel érmtett épiiletek hiteles energetikai tanudsitvany elkészitése és atadasa a
Megrendelonek;

- a Vallalkozo feladata ¢és koltsége minden olyan dokumentum eclkészitése, engedély
beszerzése és atadasa a Megrendeldnek, valamint dfjak befizetése, amely a Létesitményre
vonatkoz6 hasznalatbavétell eljiras meginditasahoz, a Létesitmény iizemeltetésé¢hez,
biztonsagos mikodtetéschez szitkséges;

- rendelkezésre allas a hasznalatba vételi eljaras soran.

»  Kivitelezés alatt tehat Szerz6dé Felek a munkidk teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
a tervdokumentaciot, épitési engedélyt, az arazatlan koltségvetés és a Megrendel6i
kévetelményeket attanulmanyozta, azokat megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem
szerepld tételekkel a vallalasat mar kiegészitette — azaz tobbletmunka elszamolasa a Ptk. 6:245.§
(1) bekezdés rendelkezése alapjan lehetséges.

5. Jelen Szerzddés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzodéssel
egylttesen értelmezenddk:

a)  Villalkozasi szerz6dés

b)  Megrendeldi kovetelmények

¢) Tervdokumentaci6, jogers engedély(ck)

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

¢) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozé Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Villalkozé szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendeld felé arra, hogy a Létesitményt
kivitelezi és befejezi, mikoddképes allapotban és elSirt hataridében atadja, valamint az abban
rejlé hibikat kijavitja a Szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen.

7. Megrendeld eziuton szerzédéses kotelezettséget villal, hogy a Szerzédésben eldirt
idépontokban és médon a Szerzédéses Arat kifizeti.

II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6dS Felek kélesondsen sziikségesnek tartjdk egymds irdsban torténd tajékoztatdsit
minden olyan koriilményrél, amely a szerz8dés szerinti teljesitést veszélyeztets vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi idSben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, clegendé okot szolgéltat arra, hogy az cgyiittmiikédési joszandékot a mésik €l
kétségbe vonja és az esctet Ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzddésszeges
fogalmat.




2. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendelt minden olyan kérillményr6l, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatiridSket érdemben ¢rinti  vagy
befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Villalkoz6 és a Megrendeld a szerzédés teljesitése érdekében a fenticken til, ltaldban is
egyiittmikédnek. Ennek megfelelSen kells idSben egymés rendelkezésére bocsitjdk a sziikséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérol.
A teljesitést érinté minden lényeges koriilményrdl haladéktalanul tijékoztatjak egymast.

4. Amennyiben a kivitelezés engedélykoteles, Vallalkozé koteles tdjékoztatni Megrendeldt
abban az esctben, ha észleli, hogy a beruhidzisra kiadott épitési engedély médositdsa, illetve a
kivitelezéssel kapcsolatban 1j engedély, hozzajirulis megszerzése, vagy a tervdokumentacio részét
képezd egyeztetési jegyzSkonyvek lejaratira figyelemmel, azok megQjitdsa valik sziikségess¢. A
modositds az Gj cngedély megszerzése valamint az egyeztetési jegyzékonyvek megijitdsa
Megrendel6 kotelezettsége.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkateriilet atadasa

1. Megtendelé koteles Vallalkozénak a helyszin hozziférhetSség jogit a jelen szerzédés
aldirasat, kovetGen a megrendeldi kévetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Villalkozo
munkavégzésre csak a jogszabilyi elSitasokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozo
bejelentési kotelezettséget kovetSen az ott irt hataridé betastisaval jogosult, ezen idopontig
kizarolag a munkakezdéshez sziikséges clokésziletek végezhetek. Megrendelé a munkahelyet
alkalmas dllapotban kételes a Vallalkozo rendelkezésére bocsitant,

A munkakezdés tervezett idpontjardl a Villalkozénak 5 nappal kordbban tdjékoztatnia sziikséges
a Mcgrendelét és a Miszaki ellendrt. A munka csak a Muszaki ellendr irdsos engedélyével
kezdhet6 meg.

2.  Megtendel6 kételes minden birtokaban 1év6 és a teljesitésre vonatkozo adatot a munkateriilet
atadasival egyidejlileg Villalkozo rendelkezésére bocsatani.

3. Munkaterillet atadasanak feltétele: zérd dokumentacié Miszaki ellendr altali elfogadasa és a
Villalkozé altal megnyitott épitési napldban a munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendeld jogai

4. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé tevékenységét ellendtizni, de az ellendrzés a Vallalkozo
szetzGdésszerdl teljesitését nem hétriltathatja. Villalkozé nem mentesiil a felel6sség aldl, ha
Megrendels az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

5. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaris alapjan megkotdtt szerzédes, illetve a
Megrendel6 utasitisai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbe.

6. A Megrendelé csak a kozbeszerzési dokumentum részét képezd tervdokumentacidban,
feladat leitasban és a loltségvetésben meghatirozott, a mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miiszaki irdnyelveknek, technologiai leirasoknak megfelelS teljesitést fogad el.
Amennyiben a vallalt munka minésége a vonatkozé cléirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, ugy Megrendels kizardlagos joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerzbdés szerintl
min&ség teljesitéséhez, vagy a munkit a teljesitett minSségben elfogadja.

7. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellekleteiben nem
szetepld, a teljesitéshez szitkséges egyéb informaciéra van sziiksége, az informici6 igényérdl a
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Megtrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendeld vallalja, hogy a Villalkozé éltal
ésszerlien kért, a szerzOdésszert teljesitéshez szitkséges minden informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehetd legrovidebb ésszerd hataridén beliil — késedelem nélkiil — a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

8. Megrendeld a vallalkoz6i dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkezd, szerzéi jog védelme ald esS alkotasokon terlleti korlitozas nélkiili, kizardlagos és
harmadik személy szimara dtadhaté felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotdsok
atdolgozasira is, melyrdl Villalkozé az alvillalkozéit és harmadik személyeket is koteles
tajckoztatni, valamint szerzddéseiben ezen szerzddéses feltételt szerepeltetni.

9. A Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek harmadik személy részére torténo
atruhdzasa kizardlag a Tamogaté elSzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

Megrendeld munkavallaldi

10. Mcgrendelé  felels  azért, hogy munkavallaléi és a tobbi vallalkozdja a  helyszinen
egyiittmikodjon a Vallalkozoval.

MegrendelS pénziigyi intézkedései

11. Megrendelé Villalkozo kérelmének kézhezvételét kéveté 8 napon belil kételes igazolni,
hogy a Vallalkoz6 kévetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyl intézkedések elkezdddtek és
folyamatban vannak.

Megrendeld munkavallalol

12. Ha a Megrendeldnek Villalkozoval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arrdl koteles a Villalkozot, valamint a Mdszaki ellendrt haladéktalanul a kovetelését
alatamaszto adatokkal egyttt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Vallalkozd altalanos kotelezettségei

1. Szerz6dS Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjeldlt hatiridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott idé alatt feltett kérdésekre megadott vélaszoknalk, valamint mindenkor
érvényes magyar szabvanyoknak ¢és milszaki iranyelveknek, technologiai eléirasoknak megfeleléen
elvégezni. A Villalkozé tudomisul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartisihoz a
Megrendelének kiemelt érdeke fizodik.

2, A Létesitményen el kell végeznic minden olyan munkit, amely a Megrendel6i
kévetelményekben szereplS feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovibbd minden olyan munkit amely - bar a szerzédésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos ¢s helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Vallalkoz6 a Létesitmény szerzGdésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget villal arra, hogy jotallisi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés XII. 1. pontjaban foglaltakra,

4. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkozd hibajabol keletkezett
meghibisodas, ill. milkédési rendellenesség vonatkozasiban a Megrendels irdsbeli értesitésétdl
szamitott 24 6rin beltl megkezdi a hiba elhatitasat.




5. A Villalkoz6 felelés minden helyszinen zajlé tevékenység szakszerliségéért, allékonysagaért
¢s biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért,

6. A Villalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendel$ szamara megvalosult felijitott Létesitmény
rendeltetésszeriien hasznalhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatisi
vagy harmadik személytdl szarmazé hozzajarulast, engedélyt. Megrendelé harmadik személy alatt
a pl. tervezo, felelds miszaki vezetd, muszaki ellendt, szomszédos ingatlanok tulajdobosait érti a
teljesség igénye nélkil.

7. Amennyiben Villalkozé a munkavégzés soran a tervdokumenticiotdl, feladat leirastdl vagy
koltségvetéstol el kivan térni, Ggy a beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technologiat
koteles a Megrendel6 altal megbizott Muszaki ellenérrel, Tetvezdvel és a MegrendelGvel
elozetesen jovahagyatni. A Miszaki ellenér a Tervezd ¢s a Megrendeld jovahagyasat irdsban adja
meg, azonban ez Villalkozé teljes kori felelSsségét nem csolkenti.

8. A jelen pontban meghatarozott cltéré teljesités szerzé6désmodositas keretében szabilyozhatéd
jogszerien amennyiben annak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételei fennallnak.

Egyenértéki termék, tipus, technologia megajanlasa esetén az egyenértékiiséget Vallalkozd kilén
dokumentumokkal alatamasztottan megfelelé modon, barmely megfelelé eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelS termék, szolgiltatis vagy épitési beruhazas megfelel az
Megrendel6 altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az  egyenértéklség megallapitaisa vonatkozasaban a Vallalkozot vita esetén  bizonyitasi
kotelezettség terheli.

A Megrendelé  egyenértékii  teljesitésnek  tekinti azon megolddsokat, amelyek a
tervdokumentacioban régzitett funkcidkat biztositjak, és mikodésiik soran azonos biztonsigot
nyujtanak ¢€s azonos hatasfokkal mikodnek. Az alkalmazott megoldisoknak a hatilyos
jogszabalyoknak meg kell felelniiik.

A Villalkozo az egyenértékinek elfogadott miszaki megolddsok vonatkozasaban - sziikség esetén
- sajat koltségén koteles a kapcsolodd engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

Szerz6dS  felek kijelentik, hogy az arazott koltségvetés tételeinek egyeztetésekor és az
cgyenértékiiség megillapitasinal a 322/2015. (X.30.) Korminyrendelet 28. § (2)-(3) bekezdésében
rogzitettek szerint jarnak el.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjin Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott el6irasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvalositas soran a kdzbeszerzési
ajanlataban megnevezett termckkel egyenértékd termcket is elfogad, akként, hogy szerz6do
feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell
eljarnia.

9. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkateriilettel szomszédos
1étesitményekben a kivitelezés megvalositasa soran kart nem okoz. A Villalkozo a kotelezettségek
megszegésével akdr Megrendelének, akir harmadik személynek okozott karokért teljes kort
anyagi felelGsséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Vallalkozé mentestl a
felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy szerzddésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzédéskotés
idépontjaban elére nem lathatoé korilmény okozta, és nem volt clvarhato, hogy a korilményt
elkertilje, vagy a kart clharitsa. A Vallalkozd koteles a kivitelezés megvaldsitasa sorin a
szomszédos ingatlanok haszndléinak szitkségtelen zavarasa nélkil eljarni. A szerz8dés teljesitése
soran a Ptk. szerz&désen kiviil okozott kartéritéste vonatkozo szabalyai is iranyadok.

10. Villalkoz6 érdekkorében felmertlt okbol bekdvetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendeld ez alapjan barmilyen jogcimen és
dsszegben marasztaldsra kerdl, vagy megtéritésre koteles, gy ezen koltségek megfizetése alol
Vallalkoz6 koteles a Megrendelét mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.
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11. Megrendelé  kartérités  jogcimén  jogosult Vallalkozétdl  a szerzodeésszegés
kévetkezménycként, a szerzédés nem teljesitése, vagy nem szerzédésszer teljesitése miatt mas
Vallalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzédésben meghatirozott vallalkozoi di) és az 1j
Vallalkozasi szerzédés alapjan MegrendelSt tethelé vallalkozéi dij kilonbozetét Vallalkozoval
szemben érvényesitent.

12. Vallalkoz6é a lefolytatott kozbeszerzési eljards alapjan megkotott szerzédés, illetve a
MegrendelS utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megtrendelé célszeritlen vagy szakszerlitlen
utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibol eredd
karért a Vallalkozd felelds. Ha a Megrendel a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a
Vallalkozé a szerzédéstdl elallhat. Ha nem 4ll el, a Megrendelé utasitasa szerint a Megrendelo
kockazatira koteles a munkat elvégezni.

13. A munkavégzés sorin beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivint technologiat Vallalkozo
koteles a Megrendelé Miiszaki ellen6rével jovihagyatni, és ehhez az utasitdstervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendeld Miszaki ellenérének jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozo teljes kora felelGsségét nem csokkenti.

14. A Villalkozé koteles gondoskodni az altala végzett munkaval Osszefiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tizrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi és kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elSirdsok betartdsarol.
Villalkozd felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinck megszegésébdl vagy a fent hivatkozott eléirasoknak nem megfelel6
teljesitésébdl szarmazik.

15. A Vallalkozo feleléssége a Megrendel6vel szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évo szabalyolkra;

- a szakma szabalyaira.

16. A Villalkozd felelés a munkatertleten épitett dolgok megdrzéséért, ide értve az altala,
megelézSen létrehozottakat vagy a mds vallalkozok altal készitetteket, egészen azok dtvételéig.

17. A Vallalkozé kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartdsi eljarisok tulajdonat vagy
hasznalati jogat jogszerien szerezte és gyakorolja. Ennck hidnydban kételezettséget vallal a maga,
alvallalkozéi és beszallitéi nevében a Megrendeld felé, hogy a sziikséges felhasznalasi
engedélyeket sajat hatdskérben és koltségén beszerzi.

18. Villalkozé kételes kirtalanitani a MegrendelSt, ha a Megrendelével szemben barki barmi
nem kovetelést tamasztana, vagy vitissd valna iparjogvédelem dltal védett anyagok, szerszamok,
oyartasi eljirdsok tulajdona, felhasznilhatésiga, vagy birki szabadalmi oltalom, licencia, ipari
minta vagy modell, védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemi igénnyel élne.

19. A Villalkozé — az alvallalkozdira is kiterjedSen — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatilyos
jogszabilyokban mindenben megfelel. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartisdhoz a Megrendelonek kiemelt érdeke fazddik.

20. A Villalkoz6 felel6s a teljesitéshez szitkséges elegendd szami és szaktudast személyzet
biztositisaért. Vallallkozo felelSs az alkalmazottainak magatartasacrt a teljesités helyén,

21. A Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az cgyes munkarészek ecltakardsira csak a Miiszaki
cllenér engedélyével keriilhet sor. A Villalkozé a Miszaki ellendrt az eltakards elStt 3
munkanappal koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt




feltarni. A helyredllitds koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatban
allaspontja téves volt.

Amennyiben a Villalkozé az adott munkatészt engedély nélkiil cltakarja, a feltards koltsége akkor
is 6t terheli, ha az eltakart szerkezet megfelelonek bizonyul.

MegrendelSt abban az esetben tetheli a feltards koltsége, ha képviselSje (Miszaki ellendr) az
értesités ellenére sem ellendtizte a jelzett id6ben az eltakarandé szerkezetet.

22. A Villalkoz6 koteles a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szimira megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

23, A Villalkozd - amennyiben kiilf6ldi addilletdségli — koteles a szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazdst csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatosigtdl a magyar addhatosag
kozvetlentil beszetezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszigok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

24, A Villalkozo kételes a jotallas idStartam lejartaig a beépitett berendezések tartalék és
potalkatrész ellatasat a gyarto altali biztositani.

Vallalkozo képviseléie

25. Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédésben megjelolt képviselSjét felruhazta minden
hatiskérrel, amely szitkséges ahhoz, hogy nevében a szerzédés szerint cselekedjen.

Vallalkozé a Miszaki ellenér elézetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviseldjének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képvisel6nek feladata a Vallalkozé munkdjinak irdnyitisa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, gy koteles megfeleld helyettesitd személyt kinevezni, és errdl a Miiszaki ellendrt Ertesitent.

Villalkoz6 képviseldje barmely alkalmas személyre dtruhdzhat barmilyen jogkért, feladatot ¢&s
hatiskért, mely dtruhdzds a Miszaki ellendr értesitését kéveten lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozok

26. A Vallalkoz6é az Ajinlatiban meghatirozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Villalkozé teljesitésében kételes kézremilkédni az olyan alvéllalkozd és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett az alkalmassiganak igazolasiban. Ha a
Villalkozé a munkat — az ajinlatiban nem nevesitett — alvallalkozé bevonasaval végzi, arrol
koteles elézetesen tajékoztatni a MegrendelSt, az alvillalkozok teljesitésbe torténé bevonasa,
illetéleg az alvallalkozok személyének maédositisa tekintetében a Villalkozénak a Kbt. 138. § (2)-
(4) bekezdését alkalmazva kell eljarnia. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az alvillalkozok
fentiek szerinti jogszer(i igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke fhzédik.

27. Villalkozé kijelenti, az ajanlatiban tett nyilatkozatival (mindségi kritérium 3. értékelési

részszempont) 6sszhangban a teljesitésben az alabbi szakember mikddik kbzre:

Vizgazdilkoddsi épitmények szakteriilet szakterileten tapasztalattal rendelkez6 szakember neve:
Vigvélgyl Zsolt EV. tobblet szakmai tapasztalata 36 honap

28. A Villalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan kirére is, amely
anélkiil nem kévetkezett volna be.

29. Vallalkozénak minden alvallalkozé munkédjanak tervezett kezdési idépontja elétt és a
helyszinen térténd munkak megkezdése elétt legalibb 1 munkanappal értesitenie kell 2 Maszaki
ellenoit.

30. A Villalkozé kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:
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" A megvaldsitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Viallalkozo alvallalkozot kivan igénybe venni
M.1./ MV-VZ felel6s miszaki vezetd

" A szerzGdéskotéskor mar ismett alvallalkozok megnevezése, székhelye:
Vagvolgyi Zsolt EV. 7838 Vajszlo, Széchenyi u. 10.

31. A Vallalkoz6 a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
idétartama alatt a szerzédéskotést kévetSen bevonni kivant alvallalkozéjat Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egytitt nyilatkozik arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd kizard
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkozo(k)hoz kapcsolodd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
¢épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, ugy az a Kbt 142, §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsil ¢és Megrendeld jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerzédést.

Jelen szerz6dés clvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindstld alvallalkozo(k) pénziigyi
tészvételének aranyat részletezd melléklet, melynek modositasat a Vallalkozo az alvallalkozo(k)
igénybevétele elétt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a Kbt. 138, §. (1) -
(4) bekezdésére.

Kitizés

32. Vallalkoz6 felelés a Iétesitmény minden részének megfelels elhelyezéséért és koteles
kijavitani minden, a Létesitmény clhelyezésében, szintjeiben, méreteiben, vagy nyomvonaldban
lévé hibat.

Biztonsagi eliarasok

33. Vallalkozd koteles:

"  betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irast;

" gondoskodni minden helyszinen tartdzkodd személy biztonsagarol;

= legnagyobb gondossiggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
szitkségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

*  pondoskodni a Létesitmény elkeritésérdl, vilagitasardl, Orzésérdl és védelmérdl, mely a
befejezésig és atvételig tart;

= biztositani minden ideiglenes Létesitményt (beleértve az Utvonalakat, jardakat, biztonsagi
betrendezéseket) és keritéseket, amelyekre sziikség lehet a Létesitmény kivitelezése miatt, a

szomszédos teriiletek tulajdonosi, lakossagi és kozosségi hasznalatinak és  védelmének
szempontjabol.

Elére nem lathato fizikai kéralmények

34. Fizikai korilményeken olyan természeti koriilménycket, mesterséges és mds akadalyokat és
szennyezé anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkozé a Létesitmények kivitelezésckor a
helyszinen taldlkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlat
viszonyokat, mely utébbi a vis-majorta vonatkozé eléirdsok alapjan keriil megitélésre.

35. Ha a Vallalkozé kedvezétlen fizikai viszonyokat taldl, amelycket eléte nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrSl a leheté legrovidebb idén belill értesitenie kell a Miszaki ellendtt és a
MegrendelSt. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az clSre nem lathaténak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredSen esetlegesen
felmeruls koltség, illetve hatiridé hosszabbitasi igényét is.
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36. A Muszaki ellenér koteles a Vallalkozé értesitését ellendrizni és annak elfogadisara vagy
elutasitasara a Megtendel6nek javaslatot tenni.

37. A Vallalkozd értesitésének elbirdlasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelels ésszert és helyes intézkedésekkel a Muszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni,

Uthasznalati jog és szolgaltatisok

38. Vallalkozo visel minden olyan kiilonleges és/vagy ideiglenes uthasznalati jog, kozterilet
foglalas koltségét és dijat, amelyre Vallalkozénak sziiksége lehet, a telepilés kozigazgatasi
tertletén kivili helyszin, illetve maganterilet megkozelitése kivételével. Villalkozé koteles a
megkozelits utak, sziikséges koztertletek megfelelGségérdl és hasznalhatosagardl meggy6z&dni és
azokat rongalodastdl megdvni. Az Uthasznalatra vonatkozo elbirasok megszegésével okozott
karért kizarolag Vallalkozo felelSs, és koteles az elbirasok megszegése estén a beruhazashoz
igénybe vett utak k helyreallitasira.

Aruk sz4llitisa

39. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendeldi kovetelmeényekben meghatarozott modon ¢s
idében a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansigianak biztositasa mellett koteles végezni.
Vallalkozo felelés minden 4ru és mas dolog csomagolisaért, berakodasaért, szallitasaért,
kirakoddsaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez sziikséges. Villalkozé felelds
minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott kitelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzodésszer teljesitésébol szarmazik.

Vallalkozd eszkozei

40. Vallalkozé felelés minden eszkozéért. Villalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz sziikséges.

Kornyezetvédelem

41. Villalkozonak minden tole telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyezodés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkozo kételes a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elGirtak betartasara, killonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozd hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Koziizemi dijak

42, Az ideiglenes energia és/vagy vizellatas biztositisa a Vallalkozo feladata és koltsége.

43. Villalkozd koteles a kivitelezés sorin felmeruld koziizemi dijak (pl villamos energia és
vizszolgaltatasbol eredd dijak) megfizetésére, és azok szabalyszeri vételezésere.

Irasos jelentés

44, 7.6rd dokumenticié (Munkakezdd jelentés): Vallalkozo a Szerzdés hatalybalépését kovetd 5.
nap koteles a munka megkezdésére vonatkozdan munkakezdd jelentést (zéré dokumentaciot)
késziteni, melyet koteles ezen idSpontig jovdhagyisra a Miszaki cllendrnek, illetve a
Megrendelének atadni.

45. El6rehaladasi jelentés: Vallalkozo koteles a Megrendeldi kovetelményben elbirtak alapjan
clkésziteni.

46. Az elérehaladasi jelentést legkésSbb minden honap 5. napjaig kell a Megrendelének dtadni.

11




47. Az clérehaladasi jelentés clektronikus véltozatat meg kell kildeni 2 Megrendeld szamara a
Megrendeléi kévetelményben elbirtak alapjin. Villalkozé tudomidssal bir arrol, hogy a leadott
elérehaladasi jelentést a Miszaki ellenér és a MegrendelS jogosult és koteles atvizsgalnt és
Villalkozé kételes az eléirt javitisokat eszkozélni, azonban az eléirt javitisok nem tehetik 2
Viallalkozo6 kételezettségeit terheschbé.

48. A Miszaki ellenérnek és a Villalkozd képviselGjének heti koordinicios értekezletet kell
tartani a kovetkezd heti munkik elGkészitése céljabol.

49. A Miiszaki ellenérnek minden értekezletrdl jegyzSkonyvet kell késziteni, a résztvevok és a
Megrendeld szamara masolatot kell kildeni. A jegyzdkonyvben az clvégzendé munkikra a
felelésoket és hataridSket ki kell jelolni a Szerzédésben foglaltaknak megfelelGen.

50. A jelentéseket egészen addig kell késziteni, amig a Vallalkozé be nem fejezett minden olyan
munkat, amely a Létesitmény atadds-atvételi igazoldsiban megjelolt befejezési datum idején meg
nem késziilt el. Vallalkozd koteles az elérehaladasi jelentést a Megrendeléi Kévetelményben
feltiintetettek szerinti tartalommal elkésziteni.

Megvalésulasi dokumentumok

51. Villalkozénak Megvalésulisi dokumentaciét kell elkészitenie 2 papiralapt példinyban +1 pl
dwg formitumban, bemutatva a megvaldsitott Létesitményt, és melynek 1 példanyat 5 nappal az
atadas-atvétel elStt at kell adnia a Miszaki ellenérnek atnézés céljabol.

A miszaki ellendr altal jovihagyott megvalosuldsi dokumentacié keriil dtadasra a Megrendel6
tészére. A megvaldsulisi dokumenticié hidnyaban a Létesitményt nem lehet az dtvétel
szempontjabol befejezettnel tekinteni.

VI.
A MUNEKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatirozott munkatevékenységhez szilkséges
munkateriiletet a Vallalkozo tendelkezésére bocesatani.

2. Villalkozé jogosult a Megrendeld iizemszer mikédésének idején tilmenden is munkat
végezni az egycb hatalyos jogszabalyok betartisaval.

3. A Villalkozé az adott munkateriileten kételes figyelemmel lenni a Megrendeld iizemszert
mikodésére, ha és amennyiben annak szabilyozdsa lényeges. Koteles tovabba a Vallalkozd az
adott munkateriileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tiiz- és vagyonvédelmi- cléirasok
szigorn betartasara. Finnek megszegésébdl eredd kirokért a Villalkozd teljes felelésséggel tartozik
— vétkességi alapon —, amelynek bedlltakor az semmilyen médon és mértékben a Megrendelére at
nem hasithaté.

4. A Villalkozé koteles a kivitelezés teljes id6tartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezd felelds miszaki vezetét, vagy felels vezetdt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonléképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Vallalkozoé az adott munkateriileten csak aklkor kezdheti meg a munkat, ha ott a
biztonsigos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben -
személyi, targyi, kornyezeti tényezbk — biztositva vannak.

6. A Villalkozénak — mint ©nallé munkaltaténak — a munkaterilet dtvételét kovetSen
kételessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabélyok betartdsaval végezni,
illetSleg végeztetni.




7. Amennyiben a Megrendelé felelés vezetdje, vagy a munkabiztonsagi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, stulyos taz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossagokat, szabalytalansagokat észlel a Vallalkozo tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkezé pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elhatitasara
iranyuld tevékenységek kivételével.

- A Villalkozé6 a veszélyek eclharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendeld
képviselGjével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendeld
jogosult a veszélyhelyzetet, a szabdlytalansigot a Villalkozé koltségére megszintetni,
valamint

- Az cllendrzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Felilvizsgalni a tovabbi egytittmikodés lehetdségeét.

8. A Villalkozé munkavallaloi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatasairdl készilt jegyzékonyv
egy masolati példanyat a MegrendelS kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve otvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendeld kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellendrzést végzo hatosagok vizsgalatainal a vizsgalat soran meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal kételes végrehajtani. A fentieck be nem tartasival okozott kirok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendelé kérésére a Villalkozd munkabiztonsagi, tz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoéan az adatszolgaltatist 24 o6ran belil kételes megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredd karok miatti karigényét Megrendeld a Vallalkozo felé érvényesiti.

11. Viallalkozé a munkaterileten folytatott barminemid tevékenysége soran a tlzvédelmi
cléirasokban meghatirozottakat maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének az ebbdl
eredo karat koteles megtéritent.

12. Villalkozd a végzett tevékenységetdl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszkézoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsdgaitdl fiiggben, az dltala dtvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezhetd tlizek leklizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendelé ez iranya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Viallalkozbé az altala atvett munkatertleten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazo hulladékokat gyljteni, kezelni, elszallitani, a MegrendelS ez iranya
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendeld
felhivasa ellenére 24 Oran belil sem tesz eleget, 2 Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Vallalkoz6 a dolgozdival bekévetkezett munkabalesetet és a Vallalkozé dolgozoi altal okozott
tlzesetet, kornyezetszennyezést a Megrendeldnek is tartozik bejelenteni, ¢s a Megrendel6t a
Villalkozé a kivizsgilisba koteles bevonni. A munkabalesett jegyzékonyvben a Vallalkozo
megillapitisokat tehet, melyet Megrendel6vel kozolni kell. A munkabaleseti, kreseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetckesckhez térténd tovibbitis el6tt Vallalkozé koteles a Megrendeldnek
észrevételezéste megkuldeni. A Villalkozo koteles a Megrendelé altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kireseti kivizsgilasi jegyz6konyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
kovetd honap 8. napjaig Megrendeld részére megkiildent.

15. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett
munkabalesettel, kiresettel kapcsolatban semminemil kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelésség
atharitasi kéveteléseket nem tamaszthat.

Vallalkozd koteles tlizvédelmi részt is tartalmazé technoldgial, miveleti, karbantartasi utasitast
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késziteni és azt a munkakezdés el6tt bemutatni a Megrendel6 felelés vezetdjéncek.

16. Az egyéni véddfelszerelésekrdl Vallalkozo gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Villalkozé a szikséges egyéni védGeszkézoket nem biztositja, azt a Megrendel6 a Vallalkozd
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védeszkozok hianyiban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Vallalkozé koteles munkavallaloit munka-, tz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesitent,

melyet kiilon jegyzSkonyvben dokumentdlni kell. A dokumenticiot a kivitelezési helyszin felelSs
épitésvezetdjénck kitlon felszolitas nélkiil mdsolatban 4t kell adni.

18. Villalkoz6é kételes az altala felhasznalt anyagok magyar nyelvii biztonsigi adatlapjait a
felhasznalas elétt a Megrendelé kérésére Megrendeld felel6s vezetGjénck bemutatni, annak
masolati példanyat atadni.

VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miiszaki ellenér feladata és hataskore

1. A miszaki ellendri feladatok ellitisira Mszaki ellenért a Megrendelé killon eljaras
keretében bizza meg.

2. Miuszaki cllenérnek nincs hataskore a Szerzédés megvaltoztatasara.

3. A Miszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzdésben meghatarozott hataskérét azzal, hogy
amennyiben a Miszaki ellenér koteles a Megrendel jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakotlasa el6tt, Ggy arrdl a Megrendeld a Mszaki ellendr megkeresését kévetd 3 munkanapon
beliill koteles nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte | esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Miszaki ellendr kotelezettségeit mdsra nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen kézremikddni. Indokolt esetben a Muszaki ellendr sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mds, szakértelemmel rendelkezd személyt, szetvezetet is bevonhat, azonban
joghatilyos nyilatkozat megtételére jelen Szerz8dés vonatkozasiban kizdrdlag a Miiszaki ellenor
jogosult.

Miiszaki ellenér utasitasa

5. A Miszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibdk kijavitisahoz sziikséges
mértékben a Szerzédéssel Gsszeegyeztethetd mddon jogosult irasban, a MegrendelS egyidejt
értesitése mellett a Vallalkozdénak utasitast adni, azonban az utasitis nem eredményezheti a

Szerz&dés megvaltozasat.

6. Amennyiben a Villalkozd a Mszaki ellendr dllisfoglalisat kéri, kételes azt 3 munkanapon
beliil részletesen megadni. Amennyiben a vélaszadasi hatitid nem keriil betartasra, a megadott
hatirid6t meghaladé napok szdméval a kivitelezés id&szaka kotbérfizetés  nelkdl
meghosszabbodik.

Miszaki ellendr levaltasa

7. Amennyiben a Miszaki ellendt személyében a jogviszony fenndlldsa alatt viltozas kovetkezik
be, tgy errdl Megrendels kételes a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl
szamitott legkésébb 5 munkanapon beliil értesiteni. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
Megrendel6 felelds.
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VIII.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés médja

1. Villalkozonak a kivitelezést a  SzerzSdésben mcghqtf’uozort moédon, megfeleld
szakszer(iséggel és gondossiggal, a szakvillalat felelsségével és gyakorlatival megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Mintak

2. Villalkozé kételes sajat koltségén benyijtani felilvizsgalat céljiabél a gyartok szabvanyos
anyagmintiit é vonatkozé informaciéit — a Megrendeld altal téritésmentesen biztositott
anyagokat nem beleértve - valamint a Miszaki ellendr altal véltoztatisként elrendelt tovabbi
mintikat. Minden mintit meg kell jellni annak ecredetét és a Létesitményben valé hasznilatat
illetoen.

Ellen&rzés

3. Villalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
kotlitozas nélkiil hozzaférhessen a helyszin Gsszes részéhez és a kivitelezés idétartama alatt
Villalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartisi és beszallitisi folyamatokat is, cllenérizhesse, a
Villalkkozé munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkiil.

Elutasitas

4. Ha a megvizsgilis, ellenSrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hidnyosnak, vagy a szerzédéssel dssze nem egyeztethetének taldltak, akkor a Miszaki cllendr
elutasithatja azokat, a Villalkozét megfelels indokolassal értesitve. Vallalkozd  ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hidnyossigot és biztositani, hogy az elutasitott tétel cleget
tegyen a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 1 ellendrzésekre, probakra vonatkozd Miszaki
cllendri utasitast, melynek koltségei Villalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerzddés hatilyba lépése: A Szerz6dé felek az ajanlattételi felhivasban rogzitettekre
figyelemmel, jelen szerz6désiik hatilyanak beilltit az alibbi felfiiggeszts  feltétel
bekovetkezéséhez kotik:

Figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre all6 fedezet alacsonyabb mértéki, Megrendel a fedezet
biztositdsa érdekében tovabbi tdmogatisra vonatkozé igényt kivin benydjtani, vagy a hianyzoé
fedezetet sajit forrisbol biztositja. Megrendel6 a timogatis folyositisit vagy a fedezet sajat
forrasbol torténd biztositisat a kozbeszerzési eljards eredménycként megkdtends szerzddés
hatalyba 1épését felfiiggeszts feltételként is kikoti.

2. A munkavégzés megkezdése: A Villalkozé a munkavégzést a szerz6dés hatalybalépését
kovetd naptél kezdédden jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltakkal.

3. Jelen szerz6dés a fedezet rendelkezéste allisa esetén mindkét £él aleali alairasit kévetd napon
1ép hatalyba.
A teljesités helye: 7814 Siklosbodony kozigazgatisi teriilete
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3.1. Teljesitési hataridd

A teljes kord kiviteli munka befejezésének kotbérterhes idétartama 21 hénap, a munkatetilet
atadas napjit kévetd naptdl kezdsdéen.

Megrendel6 a munkatetiiletet tervezetten a szerzédés hatalyba 1épését kovetd 10 munkanapon
beliil biztositja a Villalkozé részére.

Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vallalkozé hataridében
teljesit, ha az atadas atvétel az cléirt végteljesitési hatiridén belil megkezdédik

Vallalkozé elételjesitésre jogosult.

4. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz8dés 11 pontjaban meghatirozott épitési
munkakat - a Létesitmény befejezését, és minden olyan munka befejezését -, amely szitkséges
ahhoz, hogy a Létesitmény szerzGdésszertien hasznalhatéd legyen, valamint a Szerz&désben
meghatirozott egyéh kotelezettségeit clvegzi. Villalkozo elételjesitésre jogosult. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatirid3 betartasahoz a Megrendelének kiemelt érdeke fazédik.

X,
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL
I ,étesitmény atvétele

L. Megrendel6 a kivitelezés iitemeihez igazodéan rész atadas-dtvételi eljiras tartasara jogosult,
melyre vonatkozoan a Létesitmény atadis-atvételére vonatkozé szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a MegrendelSnek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelen elkésziilt.

Villalkoz6 a Miszaki ellenést és a Megrendel6t az 4tadés-atvételi cljards meginditasit megel5z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az Atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadds-itvételi eljirast a Vallalkozénak a Megrendel6vel és a Mszaki ellenérrel cgyeztetett
idSpontra kell kitGznie. A jogszabédlyban megjelélt szervek meghivasa a muszaki dtadas-atvételi
cljards idStartama alatt a Miszaki cllendr feladata.

A miiszaki dtadis-atvételi eljaras csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozé a kévetkezd
okmanyokat a Megtrendeld részére atadta:
- felelés miszaki vezetS, Tervezd nyilatkozata,
- kivitelezési dokumentaciét 2 papiralapi példinyban +1 pl. dwg formatumban;
- zard dokumentacid,
- ataddsi dokumentacidt, mely a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 33. § - aban elSitt
dokumentumokat tartalmazza.

3. Miszaki ellen6r a Vallalkozénak a miszaki dtadds-dtvételi eljards — mely Megrendel6 ilyen
iranyd tdjékoztatdsa esetén egyben a hasznalatbavételi eljirisnak is minésil - eredményes
lezarasira vonatkozé jegyzkényvet - feltiintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki,
amikor a Létesitmény a Szerzdédésnek megfeleléen, az esctleges kisebb, a Létesitmény
hasznalatanak céljat és biztonsigit nem befolyasold, hiinyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt.
ennek hidnydban az dtadas-itvételi jegyzSkonyv kiadasat indokolissal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkdkat, amelyet a Vallalkozénak el kell végeznie a jegyzG0konyv kiadisihoz.
A Vallalkoz6 a visszautasitisban megjelélt munkakat koteles elvégezni, mielStt Ujabb értesitést
kildene az atadas-atvételre vonatkozdan.

MegtendelS az dtadds-itvételt megtagadhatja, ha a vizsgilat soran feltirt hibik, hianyossagok
kijavitisahoz sziikséges munkalatok akaddlyozzdk a rendeltetésszerli hasznilatot. Ez esetben
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Megrendel$ Vallalkozéval egyeztetett idSpontra koteles 0j dtadas-atvételi idépontot megjelolni.

A Villalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kévetéen jogosult Megrendel6t6l
teljesitési igazolas kiallitisat kérni.

Vallalkozd a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett id6rendjét a miszaki
ttemtervében megtervezte a készre-jelentéstél kezdédden.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban a munkikat megvizsgalni, ¢&s
jegyz6koényvben valamennyi hibat feltiintetni. A Villalkozoé kételes valamennyi, a jegyzSkényvben
feltiintetett hibat a jegyzSkonyvben meghatirozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitasival
kapcsolatos munkék a véghatirid6 hosszabbodisihoz vezetnének, Ggy a Villalkozo koteles a
Megrendelének a késedelemte vonatkoz6 kotbért megfizetni. Teljesitesi igazolas kiallitdsara csak a
hibdk maradéktalan megszintetése esetén keriilhet sor.

4. Az 4tadds-atvétel napjaig a Vallalkozd koteles a Megrendelnek tételes  teljesitmeny
nyilatkozatot kell atadni minden felhasznalt anyagrol. Amennyiben a minSségtanusitvany nem
megfelels, a miszaki atadast meghitsultnalk kell tekintent.

5. A Szerzédd Felek az atadas-atvételrdl kételesek teljesitési jegyzOkonyvet felvenni, amely
megfelelé médon igazolja Vallalkozo szerz6désszer teljesitését.

A 191/2009. (IX. 15) Komm. rendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapjin a teljesitési
jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyck jogvita csetén jelentések lehetnek, igy
kiléndsen

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,

b) a miszaki dtadas-dtvételi eljirasban tésztvevSk nevét, megnevezését, részvételi mingségét,

c) az épittetd dltal érvényesiteni kivant szavatossigi igenyeket,

d) az épittetd észrevételeit a szerzGdésben foglaltak teljesitésérol,

¢) a miszaki atadas-dtvételi eljirds soran felfedezett mennyiségi es mindségi hibak, hianyok,
hianyossagok megnevezését (jelentGsebb  tételszam esetén az dtadds-dtvétell jegyzolkonyv
mellékletét képezd kilon hidnyp6tlisi jegyz8konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készitheto),
f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket,

) a jogszabalyban eléirt nyilatkozatokat,

h) az épittetd dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i) az épittetd déntését arrdl, hogy igényt tart-c a hibik kijavitdsira vagy irengedményt kér,
valamint

i) a résztvevk részérdl a jegyzOkonyv jovahagydsat.

6. A Miszaki cllendr és a Megrendelé altal kitizott idSpontra Villalkozé koteles sajit
koltségére és tethére a hibdk, hidnyossigok kijavitasarol, illetSleg megszintetésérdl gondoskodni.
Villalkozénak késedelem nélkiil értesitenic kell Megrendelt, ha a hibik, hidnyossigok a kitizott
hatiridé letelte el6tt kijavitasra, illetSleg megsziintetésre kertiltek.

Amennyiben Villalkozé a hibik, hidnyossigok kijavitast, illetSleg megszintetését a kitGzott
hatiridére sem végzi el, dgy Megrendeld jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kiilon irisbeli
felszolitas nélkili elvégeztetni.

Az dtadas-atvétel akkor tekinthet$ lezdrtnak, ha a Miszaki cllendr és a Megrendels a
felmérési/épitési napléban, és miiszaki atadds-dtvételi jegyzOkonyvben a szerz6dés teljesitésct
clfogadja. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek javitasa
vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerd hasznalatot.

7. A miszaki atadis-itvételi eljards eredményes lezarasit megelézéen Villalkozd koteles
barmilyen megmaradt eszkozét, maradék anyagot, t6rmeléket, hulladékot és ideiglencs
létesitményt, felvonuldsi épiileteket a  helyszinrdl haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben
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Vallalkozo ezen kotelezettségét esszert idében Megrendeld felszolitasa ellenére nem teljesit, gy
azt Megrendelé maga jogosult a Vallalkozé koltségén elszallitani és ezzel kapcesolatban felmerilt
igényét a végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

8. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megtrendeld, amennyiben Vallalkozé irdsbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott
hatarid6t kévetd 15 napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljardst, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, tgy a Villalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9. Az itadas-atvételi eljaristdl szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kételezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint ujbol meg kell
vizsgalni (utofeltlvizsgalati eljards).

A Megrendel6 késziti el6 az utodfelilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot és a Muszaki
ellenort.

Az utdfelilvizsgalati eljaras keretcben megallapitott jotallasi kotelezettség ald esé hibédkat,
hianyokat Vallalkozo6 kételes a feliilvizsgalati eljaras keretében meghatarozott hatarid6 keretében
kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendel6 jogosult a XIL2. pontban foglaltak szerint
cljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzédés I1. pontja szerint
feladatok tclies és hibatlan ellatasaért 53.949.362,- HUF + AFA azaz Otvenharommillié-
kilencszaznegyvenkilencezer-hiaromszazhatvanketté forint + altalainos forgalmi adé
vallalkozoi dij (tovabbiakban: vallalkozo1 dij) illett meg.

A Villalkozé a vallalkozéi dijon kiviil a Szerzédés teljesitése soran kizardlag a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével dsszhangban jogosult tovabbi kéltséget elszamolni.

2. A fizetési feltételekkel kapesolatban iranyaddk a Kbt. 135. §. (1), (3), (5)-(6) bekezdéseiben
meghatirozottak, valamint az adézis rendjérdl szold 2017, évi CL. térvény (Art.), tovabba a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § ¢s 32/B. §-aban rogzitettek.

3. Az épitési beruhdzds AFA finanszirozasa a hatilyos jogszabélyok eldirisai szerint térténik
(2007. évi CXXVIL torvény). Szerzédd Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki,
tartalékkeret Megrendel6 részére a szerzOdés teljesitéséhez nem 4all rendelkezésre, melyet
Vallalkozé tudomasul vesz.

4. Lléleg
4.1. A Megrendeld jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesités¢hez a Kbt. 135. § (8)

bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatds 25%-anak
megfeleld 6sszegl eldleg igénybe vételének lehetdségét biztositja.

4.2. Az elbleget a Megrendeld a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltakkal Gsszhangban, legkésGbb az épitési munkateriilet atadasat kéveté 15 napon beliil
koteles kifizetni.

4.3. Az elbleg visszafizetése, -. annak igénylése esetén — az adott projektre (VP-6-7.2.1.2-16)
vonatkoz6 3. és utolso részszamlabol (végszamlabol) egyenlé aranyban, az eléleg 50-50 %o-anak
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megfelelé dsszeg levonasaval torténik. Vallalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és
a jelen szetz6désben megjelolt vallalkozéi dfj a szerz6dés targyat képezd feladat szerzGdésszert
teljesitéséhez kapesolédo valamennyi kéltség, dij (ideértve az esetlegesen a SzerzGdés teljesitése
soran létrehozott, szerzdi jog hatalya ala tartozé alkotds tekintetében fizetends felhasznAlasi dijat),
ado, és egyéb koztethek jogszabalyi elSirasoknak megfelel6 teljesitéschez fedezetet nyvjtanak.
Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe bevont alvallalkozdk,
lletve azok alvillalkozéitél is megkéveteli mindennemi adé és kéztcher jogszabalyl elSirdsoknak
megfelels teljesitését.

5. A Villalkozé kijelent, hogy a véllalkozéi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzédés tirgyat
képezé kivitelezési munkihoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A villalkozo6i dij
tetelezését és miiszaki tartalmat a szerzédés clvalaszthatatlan mellékletét képezd koltségvetés
tartalmazza.

6. Megrendeld a teljesités elismerésérél legkésébb a teljesités vagy az etrdl sz6l6 irdsbeli
Creesités kézhezvételét kévetd 15. napig kételes irdsban nyilatkozni (teljesitési igazolds) és a
Villalkozo a teljesitéshez kapesolédé szamli(ka)t ezt kévetSen, a végszamlat a sikeres miiszald
atadas-dtvételét igazold jegyzSkonyv(ek) alairdsit kévetSen jogosult benyujtani.

A szamlik melléklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az clszamolas hitelességét és
esed¢kességét alatimasztja.

7. A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapjan a nyertes
Ajanlattevé a Kozbeszerzési Dokumentum részét képez6 szerzédéstervezetben, valamint a
Megrendeléi kévetelményekben foglalt feltételeknek megfeleléen — az Ajanlatkéré miszaki
ellenére altal elfogadott, jovahagyott és alditt teljesités 1gazolast kovetéen — 3 db részszamlit és 1
db végszamlat nyGjthat be.

l.rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzédéses érték 25 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.
Osszege: a teljesitéssel aranyos véllalkoz6i dij dsszege

2.rész-szamla:

Esedékessége: a nettd szerzédéses érték 50 szazalékat elérd megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dfj Gsszege, csokkentve az elézbleg mir kifizetett
részszamldban elszamolt Gsszeggel.

3.1ész-szamla:
Esedckessége: a nett6 szerzGdéses érték 75 szazalékat eléré megvalSsult teljesités esetén.,

Osszege: a teljesitéssel aranyos villalkozéi dij Gsszege, csokkentve az elézbleg mar kifizetett
részszamliban elszamolt Gsszeggel, melyben az eldleg szamla 50%-a elszamolasra keral.

4.rész-szamla (végszamla):
Esedckessége: a nettd szerzGdéses éreék 100 szazalékat eléré megvalosult teljesités esetén.

Osszege: a fennmaradé villalkozéi dij Gsszege, melyben az eldleg szamla fennmaradd 50%-a

elszamolasra kerul.

Az egyes projektekhez tartozd részletes miiszaki leirast az Ajanlattételi felhivas és a miszaki
tervdokumentacié tartalmazza.
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8. Megrendeld a vallalkozdi dijat — a Megrendelé Miszaki ellendre altal igazolt - szerzodésszer
tész vagy végteljesitést kovetSen, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla
kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kérilmény
fennall — az igazolt szerzSdésszerl teljesitést kovetd 30 napon belil, szimla ellenében, dtutalassal,
formtban (HUF) fizett meg.

9. A szerzédés finanszirozdsa az BEurdpat Unid forrisaibdl torténik. A teljes szamladsszeg
90,000000 %-a (a tamogatott koltség erejéig) kiegyenlitése a VP-6-7.2.1.2-16 azonositészamui
projekt keretén belil az Eurépai Unié altal nyGjtott timogatasbél és sajat forrasbol keril
kifizetésre.

A projekt Tamogatdsi SzerzGdése szerint a tamogatas mértéke 90,000000%, amely a projekt
keretében elszamolhato koltségekre vonatkozik.

10. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvillalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektd] eltéroen — a szamla kiegyenlitésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével dsszhangban keriil
sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § és 32/B.§ rendelkezéseire.

11. Megrendelé  kijelenti, hogy a szamlak kifizetése a  VP-6-7.2.1.2-16 tamogatasi
konstrukciora iranyadd, 272/2014. (XI. 5) Korm. tendelet szerinti kedvezményezetti
utéfinanszirozas szabalyai alapjan torténik.

12. Valamennyi szamlizasi item tekintetében: a szamlat mindenkor egy példanyban, a
Megrendelé nevére, székhelyét és adoszamat feltintetve kell kiallitani és Megrendeld székhelyére
megkuldeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan koteles feltiintetni a Megrendelé adoszamat, a
szerzOdés targyat, a szerzGdés finanszirozasi alapjat képezd palyazati azonositora hivatkozast. A
szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezd. Ettdl eltéréen kiallitott
szamlak esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszakildeni. Az ebbdl eredd
fizetési késedelem miatt a Vallalkozd késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendeldvel
szemben.

Vallalkozdi és alvallalkozdi szamlikon szerepeltetni kell a kovetkezdket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridét,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adoszamot,
- aprojekt azonositészamat,
- arészszamla esetén a ,részszamla” kifejezést és szamat

13. Villalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyck a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tirsasdg tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

14. Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozd a Kbt. rendelkezéseinck megfelelden
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot kovetelni.

15. A Villalkoz6 kotelezi magit, hogy amennyiben hatmadik fél kévetelést tamaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése dll fenn a Megrendeld iranyaban, tovabba kételezi
magat, hogy a kévetelést nem ajanlja fel biztositckul.
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XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. Kobibér:

Villalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzédést. Mentesul a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzOdésszegését kimenti.

1.1. Késedelmi kothér

Vallalkozé a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat atra az esetre, ha
olyan okbdl, amicrt felelds, a teljesitési hataridén til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2.1. pontjaban meghatirozott végteljesitési hatirid§ Villalkozé hibijdbdl
torténd elmulasztasa esetén a MegrendelSt késedelmi kothér illet meg.

A késedelmes naponként fizetendé késedelmi kotbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozoé netto ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjitol esedékes.

A késedelmi kotbér mértéke: 1,00 %/ naptati nap.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: A késedelemmel érintett munkarészre vonatkozo nettd
ellenszolgaltatas 15 %-a.

Megrendel6 , érintett munkarészen” a késedelmesen teljesitett kiviteli munkat/munkarészt érti.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a Villalkozd felrohaté késedelme esetén a
késedelmi kotbér napi tételének maximalis értékének elérése, tillépése esetén jogosult a
szerzOdést indokolast kotelezettség nélkil felmondani, és a munkakat mds vallalkozoval
befejeztetni.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a
késedelem kizardlag a Villalkozé hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendeld a Vallalkozd
altal ésszerGen kért, a szerzodésszeril teljesitéshez szikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, déntést a Szerz6d6 Felek altal irisban rogzitett hatiridén belil nem bocsatja a
Vallalkozo rendelkezésére, a végteljesitési hataridé modosulhat, a Kbt. 141. § alkalmazasaval.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothataridé lejartaval, vagy abban
az id6épontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kotbér Osszege a végszamlabol kerill levonasra, osszhangban a Kbt 135. § (6) bekezdcs
rendelkezéseivel.

Megrendeld  kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendelé cgyéh igényeinek
elvesztését. Vallalkozo az altala okozott ¢s altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
felelGsséget.

1.2, Meghiasulasi kotber:

Viallalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelos az épitési beruhazas meghiisul.

Amennyiben a Villalkozénak felréhaté késedelem a teljesitési hatarid6héz képest elért a 15 napot,
Megrendels azt sulyos szerzodésszegésnek mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzédést masok
félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal felmondani. mely esetben a Villalkozot
meghitsulisi kotbér fizetési kotelezettség terheln

Amennyiben a Villalkozénak felrohaté késedelme esetén a Vallalkozd a Megrendels irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Villalkozé hibajabdl eredGen
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meghitsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felréhatd okbél valo Iehetetlenné valasa)
és 2 Megrendeld anélkill, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz&dést azonnali
hatallyal felmondani. Meghiasulasi kétbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kétbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerzédés szerint, altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegl Nettd Ajanlati Ar”).

Mértéke: 15,0%

A meghitsulasi kétbér vetitési alapja az ellenszolgaltatds szerz6déskotést kovetd — a Kbt. 141. §-
ban rogzitett modon térténd — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 clallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kikdti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozéval szemben, neki felréhaté olyan koriilmény meril fel, amely a
szerzodés rendeltetésszert teljesitését nyilvanvaloan meghitsitja, vagy a Vallalkozo a szerzGdés
teljesitését megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Vallalkozé a fent irt
Osszega meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsagit, hogy ezt meghaladd
kartéritési igényét a Vallalkozoval szemben érvényesitse.

2. Jotallas

Ajanlattevot a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapjan teljes korQ jotallasi kotelezettség terheli a miszaki
atadas-atveteli eljaras lezarasat kovetd naptdl kezdddéen. Mértéke a nyertes ajanlattevd ajanlata
szerint 12 honap (de min. 12 honap) a kivitelezésre, és 18 honap (de min. 12 honap) az egyedi
szennyviztisztito berendezésre vonatkozéan. A jotallis ideje alatt az esetleges garancialis
meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdd idépontja muszaki atadds-atvételi
eljaras lezarasat kbvetd nap. A jotallds nem terjed ki clemi csapas, rongalds vagy mas szakszer(tlen
mukdodtetés, beavatkozas altal okozott karok illetve Uzemeltetési és karbantartisi feladatok
elmulasztasa esetén fellépé karok kijavitasara. A késziilékekbe a felhasznald altal nem
engedélyezett anyagok és targyak miatti meghibasodasok esetén sem érvényes a jotallasi
kotelezettség. A gépészetl egység kopo alkatrészei (gumimenbran, szird) cseréje nem a jotallasi
kotelezettség targya, hanem karbantartasi feladat.

A szavatossigi igények érvényesitésére és a Villalkozd ezzel kapcsolatos  Polgari
‘T'orvénykonyvében (Ptk) rendelkezései iranyadok.

3. Biztositas

A Villalkozé az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes feleldsséggel tartozik. A Ptk
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentestl a felel6sség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerz6désszegést ellendrzési korén kivill esé, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathato
koriilmény okozta, és nem volt elvirhatd, hogy a koriilményt elkertilje, vagy a kart elharitsa.

Viallalkozo6 a szerz6dés alairdsakor, ezt kdvetSen pedig a szerzddés fenndllisa alatt a Megrendeld
felhivasira — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul kételes a
Megrendeld felé a biztositdsi szerzGdés vagy kotvény bemutatdsaval igazolni, hogy rendelkezik
legalibb a szerz8dés tirgya szerinti tevékenységre kiterjedd, min. 30.000.000,- HUF/év, azaz
harmincmillié forint/év és kireseményenként min. 10.000.000,- HUF, azaz tizmillié forint
Gsszegre szOlo épitési épités-szerelési munkara vonatkozé - az alvillalkozdi keresztfelel6sségre is
kiterjedé épitési szerelési biztositassal.

A biztositisi szerz8dés vagy kétvény bemutatds a szerzddéskotés feltétele. A felelsségbiztositast

a Villalkozé a szerzddés megszinéséig koteles fenntartani, ennck elmulasztisa a szerz6désnek a
Megrendeld altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.
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Villalkozénak a teljesitéssel Gsszefiiggésben felrohatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehet@ség szetint mentesitenie kell a Megrendelét, illetve annak vallalkozoit
¢s alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozd
tevékenységebdl vagy mulasztasibol ered jelen szerzdés teliesitése sorin. Ha a tamogatast
illetéen, a Vallalkozdénak felréhatd barmilyen okbdl a Megrendeldnck birmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozé kirtéritési feleldssége a visszafizetett
taimogatisokra ¢s a MegrendelSt terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kitetjed.

XIIL.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzddés modositisa

L Jelen szerz6dés a Kbt. 141. § - ban foglalt rendelkezések alapjan irasban médosithaté.
Szerz6dS Felek megillapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. 141, § vagy a
Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjdn jirnak el.

2. DPotmunka, tébbletmunka: Szerz6dé Felek a pétmunka, tobbletmunka fogalmét az alibbiak
szerint hatarozzik meg:

A Polgati Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény 6:244. § rendelkezése alapian:

(1) A vallalkozé kételes elvégezni a villalkozdsi szerzédés tartalmat képezd, de a véllalkozéi dij
meghatirozdsindl figyelembe nem vett munkit és az olyan munkét is, amely nélkill a md
tendeltetésszert hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tébbletmunka).

(2) A vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiléndsen tervmédositds miatt
sziksegessé vilé munkit is, ha annak elvégzése nem teszi feladatét aranytalanul terhescbbé
(potmunka).

A Polgiri Torvénykonyveél sz6l6 2013. évi V. térvény 6:245. § rendelkezése alapjan: A
vallalkozoi dij

(1) Ha a felek dtalinydijban éallapodtak meg, a villalkozé az italinydijon feliil a pétmunka
ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendel$
koteles azonban megtétiteni a vallalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan
koltségét, amely a szerzédés megkotésének idSpontjiban nem volt elérelathatd.

Villalkozé tovabba kijelent, hogy:
- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott miszaki
(feladat) leirds és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok teljes kord
megvaldsitasira vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

- a rendelkezésére bocsitott miszaki (feladat) leirds alapjan az épitési beruhdzast
szerzOdésszerlen, teljes korden, miszaki és mindségi szempontbol is kifogistalan
allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki szabdlyoknak megfelelGen késziti el;

- akozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati 4rdt a fentiek tudatiban alakitotta ki, teljes kortien és hidnytalanul véllalkozik a
szerzOdés targyanak a megvalositasara;

- aszerz6dés teljesitése soran felmerils tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
cllenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozoi dij atalanyaron kerult meghatirozasra.

Tobbletmunka koltségének viselése a szerzédés 1.5.5. pontjaban foglaltakra figyelemmel a
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tobbletmunka ellenértékére a Villalkozé nem tarthat igényt, annak koltéségét a Villalkozé koteles
szerzGdésszerd teljesités, az eredménykételem teljesitése korében viselni, azzal kapcesolatban
Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen kévetelést nem timaszthat,

Pétmunka  koltségének viselése Szerzédé  Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka
felmeriilése esetén, annak kivizsgilisatdl miszaki és jogi ertékelésétdl fuggden a Kbt. 141. §
alapjan jarnak el.

Miszaki ellenér feladata: Vallalkozo kételes a potmunka, tobbletmunka felmerillését kéveten
haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon belil a Mszaki ellendr felé jovahagyas céljabdl
benydjtani az atra vonatkozé miiszaki (feladat) leirast tartalmazé Villalkozdi javaslatit, melyet a
Muaszaki ellendr koteles 5 munkanapon beliil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmeriilt koltségek megfelelGen alitdmasztottak:
- a ténylegesen felmeriilt munkatételek, koltségek kozvetlenil kapesolodnak a tamogatott
projekthez, nélkiilézhetetlenek az épitési beruhizas szerzdésszert teljesitéschez;
- a megallapitott kéltségek a szerzédésben elére meghatirozott médszer(ck) szerint
kertiltek megallapitasra;
- a benyljtott kéltségvetés, illetve a szerzédés megfelelben részletezett ahhoz, hogy a
jogszabilyok megtartasa ellendrizheté legyen;
- az elszamolhat6sag idGszakaban a timogatési szerz6dés szerint a projekt megvaldsitasaig
meriiltek fel az Gjabb koltségek;
- az vjonnan felmeriilt munkatétel a vallalkozasi szerzédés alapjan nem tartozik a
vallalkoz6 kockizati korébe;
- akoltségek felmeriilése a Szerz6dé Feleknek elére nem lathaté volt.

A Miszaki ellendr a vizsgilatit kovetSen kételes véleményét irisban a Vallalkozdéval és
Megtendelével kézdlni. A Muszaki ellendr  aleali jovahagyis nem minésiil a munka
megrendelésénel, arra kizdrélag a Megrendelé kiilon irisos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvaldsulds sorin felmeriilt
potmunkira az egyOsszegli nettd ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés vonatkozd tételei, az
abban nem szerepld tételek esetén pedig a TERC vonatkozo tételei az iranyaddak.

A szerzédés megszunése

1. A szerzddés a szerz8désszerd teljesitéssel megsziinik.

2. Szerz6dé Felek a hatarozott idStartami jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal torténé megsziintetését kizarjak.

3. Amennyiben a Szerz3d6 Felek cgyike szerzodésszegést kovet el, a szerzSdésszegés folytin

kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre ¢és/vagy elallasra és/ vagy azonnali hatalyd

felmondasra jogosult.

4. A Megrendel$ a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kdrtéritési kételezettség nélkiil

azonnali hatéllya] felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsig a Kbt. 165. § szerinti hatdrozatiban megallapitotta a
kbzbeszerzési eljdrista vonatkozé szabalyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyisolta a kdzbeszerzési eljarast lezard dontést

- Villalkoz6 a szerzédésben meghatirozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irasbeli

felszolitasa cllenére, a felszolitisban meghatirozott, legalabb 15 napos hataridén beliil neki
felrbhatéan nem tesz eleget.

- a Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld altal adott utasitasok végrehajtasat,
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- a Vallalkozd a szerzddés XIIL 3. pontjiban meghatirozott biztositisi szerzédése a jelen
szerz6dés idGtartama alatt megsziinik és helyette a Villalkoz6 1j biztositisi szerz8dést a
megszuntést kovetd 8 munkanapon beliil nem kot

- aVallalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkozé 15 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel jogosult jelen szerz&déstél
egyoldalian elallni.

- Ha a Villalkozd fizetGképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges  valtozas
kovetkezik be, amely a szerzGdés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzGdéstol eldllni. A Szerz6dé Felek ilyen lényeges fizetGképességben bekovetkezd
valtozdsnak tekintik kiilonésen, ha a Vallalkozd felszimoldsi-, vagy végrehajtasi eljarast
clrendelé jogerGs hatirozat hatalya alatt All Amennyiben Villalkoz6 fizetSképességében
lényeges viltozds kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a korilmény bekévetkezésétdl
szamitott 8 napon beliil frasban értesiteni. A Megrendelé jogosult a szerz8déstdl tovabbi
elillni kiilénosen, ha a Vallalkoz6 szetzdéses kotelezettségének nem tesz eleget,

- a Villalkozdéval szemben szerzédéskétést kovetGen felszamoldsi, végelszamolasi, hivatalbél
totlési, illetve egyéb, a megsziintetésre iranyulo eljaras indul, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titokrartasi kotelezettséget.

5. A Megrendelé jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatirid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Villalkozé cégében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tirsasigban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjiban meghatirozott
feltételeknek.

Fzen felmondas esetén a Vallalkoz6 a szerzédés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.,

A Megrendelé a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetrint - a szerzédéstdl
clallhat, ha:

- feltétlentil sziikséges a szerz8dés olyan lényeges modositisa, amely esetében a 141. § alapjin G
kézbeszerzési eljarast kell lefolytatnis

- a Villalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz8dé
fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

- az BUMSZ 258, cikke alapjan a kézbeszerzés — szabélyainak megszegése  miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjin
inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogibdl ereds valamely koételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg 4ltal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz8dés megkotését kévetben jut tudomdsira, hogy a szerz6ds fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards sorin kiziré ok allt fenn, és ezért ki kelletr volna zémi a kézbeszerzési

25



eljarasbol.

6. A felmondis idSpontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozé altal a
Szerzbdésnck megfelelen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  eclkészitett, benydjtott és a Mdszaki cllendr  Altal jovahagyott  Villalkozd
Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a MegrendelSre.

7. A Villalkozé a Megrendels silyos szerzOdésszegd magatartdsa esetén jogosult azonnali
hatllyal irdsban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a
Megrendelovel szemben érvényesiteni a szerzédésszegéshl fakadé cgyéb igényeit is. Sulyos
szerz6désszegésnek tekintendd kiilondsen, ha:

— Megrendelé altal kidllitott igazolds értelmében esedékes birmely &sszeget a viallalkozasi
szerzGdésben meghatirozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal tizote
legalibb 30 napos péthatiridé is eredménytelentil eltelt, valamint

— a Megrendelé fizetésképtelenné valik.

8. ILgyoldali felmondids esetén a felmondisi idé kezds napja a felmondé fél tértivevényes
értesits levelének a masik £él altali kézhezvétele. A Posta 4ltali mésodik eredménytelen kézbesitési
kisérlet esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felftiggesztés

9. Miszaki cllenér a Megrendeld jévahagyisival utasithatja a Villalkozét a Létesitmény
munkilatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Villalkozé kételes
megveédeni, tirolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalédastol,
veszteségektSl vagy kiroktSl. Ha a felfiiggesztés nem a Vallalkozonak felrdhatd okra vezethetd
vissza, Ugy Szerz8dS Felek kételesek a Miszaki ellendrrel egyeztetetten a felfiiggesztés Altal
okozott kéltségek, valamint hataridé hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

A kivitelezési hataridd a felfiiggesztés idGtartamaval meghosszabbodik.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzOdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior”
akadilyozza meg, amely a Szerz3dés alafrdsanak idépontja utin kévetkezett be.

2. A ,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek clGillasa a Szerz6d8 Felek akaratatdl figgetlen,
b) amely bekévetkezésénck clhiritisira az adott fél a szerzdés megkdtését megel6zGen
alapvetSen nem készilhetett fel
c) amelyet, miutin bekévetkezett az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellenStzése ald vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetSen nem a masik félnek tulajdonithatd.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljesiilnek a vis maior magiba foglalhatja az alibb felsorolt
kivételes eseményeket vagy korilményeket, de nem csupan ezekre korlitozddik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haboruk,
blokadok, zendiilés, lazadas, jirvinyok, féldcsuszamlisok, foldrengések, viharok, villamcsapésok,
aradasok, zavatgisok, robbantisok, valamint egyéb hasonld, elére nem lithaté események,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil meriilnek fel és amelyeket a Szerzédé Felek kells
gondossaggal sem tudnak kikiiszobdlni.
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4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
¢rdekében, hogy az akadilyoztatds hatdsait clhatitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzbdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél gy vél, hogy olyan ,,vis maiot” kérillmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehetd idétartamat és valdszint hatasat. Ha a Megrendelé irasban
masképp nem rendelkezett, a Villalkozénak folytatnia kell a Szerzdés szerinti kotelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien megvalésithato.

6. Ha a ,vis maior” kériilmények 90 napon it megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz8dést 30 napos felmondasi idével megsziintetni.

XV,
EGYUTTMUKODES

1 A szerzédést érintd kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés sordn sziikségessé
vald intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérdl kijelolt kapcsolattarté személy:
név: Bankos Zsolt

telefon: +36 30 6636254

c-mail: zsbankos@t-online.hu

Megrendel6 részérdl kijelslt kapcesolattartd személy
név: Barta Robert Liszl6

telefon: +36 30 518 3050

e-mail: barta.robert.Jaszlo@gmail.com

Miszaki ellendr képviseletére jogosult személy:
név: Méhes Zsolt

telefon: +36 30 924 2917

e-mail: mehes.zsolt@vizeskft.hu

2. Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az ¢l6z6 pontban megnevezett
képviselSiket, hogy a Beruhdzds megvalésitasival kapcsolatos  dontéseknél, a teljesitési
jegyzOkonyvek alairasandl a Szerz8d8 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselSk
jogosultak, illetve kotelesck megtenni mindazon miszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzOdés teljesitéschez szitkségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerz6dés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dS Felek képviselSinek a jelen szerzddésben biztositott
jogkorének kotlitozisa a mdsik féllel szemben csak frdsbeli kézléstSl kezdve hatilyos. A
képviselSk személyében t61ténd valtozast a Szerz8dé Felek egymassal azonnal, irasban kézlik.

3. Szerz6d6 Felek kotelesck egymis kozotti valamennyl kozlést, értesitést, intézkedést és
dontést irisban rdgziteni és egymashoz haladéktalanul cljuttatni. A postai tton cljuttatott
nyilatkozatok kézbesitettnek  tekintendSek, amennyiben azok ,nem kereste”, | Atvételt
megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonld tartalmi postai jelzéssel érkeznck vissza a
nyilatkozattevéhoz.




XVI. )
VITARENDEZES

L. Megrendelének és Villalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
tirgyalisokon, békés tton rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz0déssel kapesolatban felmeriil. Ha a Megrendel$ és a Villalkozé ésszerG hataridén beliil nem
tudjak megoldani a szerzédéssel Ssszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldéntése
¢rdekében — perértékidl fiiggSen - alivetik magukat a Pécsi Jarasbirosag, illetve Pécsi
Torvenyszék kizardlagos illetékességénck.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

L Szerzéds Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetSen bizalmasan, tizleti titokként kezelik a szerzGdés teljesitése kapcsin tudomdsukra jutott
informacidikat, ténycket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informdcidk, tények, valamint adatok — a masik £él 4ltal elzetesen adott kifejezett
irasbeli hozzdjiruldsa nélkiil — kizérdlag a szerzGdés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallal6it a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirél
¢s felelSsséget vallalnak sajat munkavallaléik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dé Felek tudomdssal birnak arrél, hogy a Kbt 44. §-4nak (2) bekezdése szerint nem
kotlatozhatd, illetve nem tilthaté meg tizleti titokra hivatkozassal olyan informaci6 nyilvinossigra
hozatala, amely a kézérdekd adatok nyilvinossagara és a kozérdekbdl nyilvinos adatra vonatkozd
kiillén torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ald esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK
1. Mindkét £él kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkdrrel rendelkezik a jelen szerzddés
alafrasara ¢s teljesitésére;

— a jelen szerz3dés aldirdsit az erre kijelolt vezetd, illetéleg a cég igazgatosiga vagy vezetd
testiilete, illetve a Megrendeld képviseltestillete szabalyszerlien engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek;

— a jelen szerz6dést a fél nevében aldfrd személy megfeleld, a vonatkozé jogszabilyok altal
megkivant regisztrlt aldirdsi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alfrisa és
teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerz8dés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegésé,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fliggdben levé kételezettsége, vagy érdekkdrében 1évé mas kériilmény, amely
kedvezétlendl hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX. '
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendelé villalkozdsi szerz6dés(ek) teljesitése soran keletkezd, szerzéi jog védelme ald esé
alkotasokon terileti korlatozas nélkilli, kizirdlagos és harmadik személy szamira atadhatd
felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotisok dtdolgozisira is. Ha a projekt
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barmely okbél nem, vagy csak részben valésul meg, akkor a szerzdi jogi védelem ala esé alkotés
felhasznalasanak jogat a Megrendeld atruhdzza a Témogatora, vagy az dltala megjelSlt személyre,

A Szerzdésben foglalt jogok és kételezettségek harmadik személy részére torténd atruhazasa
kizarélag a Tamogaté elSzetes irasbeli beleegyezésével gyakorolhato.

2. Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés alapjan biztositja, hogy
Vallalkoz6 jogdij fizetése nélkil legyen jogosult az eljdris sorin rendelkezésére bocsatott tervek
altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges tovibbtervezésére, atdolgozasara.

3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Polgari Torvénykonyvedl
szolo 2013. évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény, az ¢pitési
beruhiazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoladé tervezdi és mérnoki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitoipari
kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, az egyéb kapcsolodo
jogszabilyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a koézbeszerzési cljarasban  készitett
kozbeszerzést dokumentumok eléirdsait kell alkalmazni.

4. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartisrél
52016 2011. évi CXCV. térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hatiskoritknek
megfeleléen a kdzbeszerzési cljirisokat és az azok alapjan megkétdtt szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részitkre a jogszabaly szerinti informdicié megadisa iizleti
titokra valé hivatkozissal nem tagadhat6 meg,

5. Mind a Szerz6dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvintartisok megdrzést idotartama
lejiratdig a Villalkozonak lehetévé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetel, a ormany éltal kijelélt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellen6tzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezeted, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartaseol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselSinek a Szolgaltatisokhoz kapcsolédd
nyilvantartasok, szamlik, a Szolgiltatisok megvalositasat igazolé okminyok, bizonylatok
helyszinen torténé cllendrzését vagy koényvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

6. Jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szami melléklet:  Koézbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esetleges
modositisai,

2. szamu melléklet: A kézbeszerzési eljirds soran nydjtott kiegészits tajékoztatds

3. szamt melléklet:  Vallalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapesolédé hisnypdtlis, felvilagositas,
indoklas),

4. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f66sszesits

5. szamu mellékdet:  Tervdokumenticio, engedélyek

6. szamu melléklet:  FelelSsségbiztositisi kotvény

7. szamt melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozdk pénziigyi részvételénck
aranyarol

A Szerz6d$ Felek régzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra
a szerzOdés torzsszovegchez, de a Szerzddd Felek szimira ismert azok tartalma. Ezen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik, azzal egyiitt
¢rtelmezendéek.

Jelen megillapodast Szerz6dé Felek képviseldi elolvasas és dttanulmdnyozds utin jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 7 eredeti példinyban irtak ald, melybdl 4 példany
Megrendelét, 3 példany Vallalkozot illeti.
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