

ÉRKEZETT 2021-08-04

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

IV 89-29		
ELŐZÁR	ELŐADÓ	MELLÉKLET
	C.B.	

Amely létrejött egyrészről **Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata** (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., adószám: 15725369-2-04, bankszámlaszám: 11733003-15345008, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: Szarvas Péter polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., cg.: 04-09-009890, adószám: 22646356-2-04, bankszámlaszám: 11733003-20120612-00000000, számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt., képviseli: dr. Sódar Anita ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

Előzmények:

A Vállalkozó 2021. július 14-én ajánlatot nyújtott be a Megrendelőnek a „Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba megyei jogú város területén és várostérségében” című, TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan marketing és kommunikációs feladatok ellátása, valamint marketing eszközök fejlesztése tárgyban. A Vállalkozó részletes ajánlata a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen vállalkozási szerződés megkötéséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 34/2021. (VII. 23.) VFKB határozatában döntött.

A Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény in-house szabályai alapján az alábbiakban állapodnak meg:

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívásban meghatározott, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba megyei jogú város területén és várostérségében” című, TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan marketing eszközök fejlesztését.
2. A feladat teljesítési határideje előreláthatóan 2022. március 31., illetve a projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződésében meghatározott záró időpont, illetve a projekt teljes körű zárása.
3. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó **nettó 4.400.000,- Ft + 1.188.000,- Ft áfa, azaz bruttó 5.588.000,- Ft** összegű ellenszolgáltatásra jogosult.
4. A szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítését a felek teljesítési igazolással ismerik el.
5. A Vállalkozó jogosult - a támogatási összegnek a Megrendelő bankszámlájára történő beérkezését követően - a teljes összeg előlegként történő igénylésére. A Megrendelő köteles az előleg összegét 15 napon belül a Vállalkozó bankszámlaszámára átutalni.

A Vállalkozó jogosult december 31-ig egy részszámlát benyújtani, időarányos teljesítés alapján. A Vállalkozó a végszámlát a projekt zárását követően nyújthatja be a megajánlott vállalkozói

díj részszámla után fennmaradó része alapján. Az ellenérték teljesítésére a teljesítésigazolást követően kerül sor. A Megrendelő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. Az igazolt és ellenőrzött számlát a Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 15 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.

6. A Megrendelő a számla összege után a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles, ha a Vállalkozó jogszerűen kiállított és leigazolt számlájában szereplő vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik.
7. Ha a teljesítési idő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késedelemmel tudja elvégezni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, akkor a Megrendelő a szerződési határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől vagy a szerződést felmondhatja és a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.
8. Amennyiben a Vállalkozó a saját hibájából eredően, a felek által kölcsönösen elfogadott, az ajánlattételi felhívásban, illetve a projekt megvalósítási ütemtervében meghatározott teljesítési időket illetően késedelembe esik, a teljesítési időket követően kötbérfizetési kötelezettség terheli a Megrendelővel szemben. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 0.5 %-a naponta, de maximum a szerződés nettó értékének 15 %-a.
9. A Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul. A Megrendelő 30 napot meghaladó késedelem esetén meghiúsultnak tekintheti a szerződés teljesítését. A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ellenszolgáltatás 20 %-a. A Vállalkozó a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is köteles megtéríteni.
10. A kötbér összege a Vállalkozó részére kifizetendő összegből levonható. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a Vállalkozó köteles a kötbér összegét a Megrendelőnek 8 napon belül átutalni.
11. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni.
12. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség megszegésével a másik félnek okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel tartozik. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely jelen szerződés eredményességét veszélyezteteti vagy gátolja, továbbá jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. A Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik.
13. A Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben külön nem említett tevékenységet is, amely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.
14. A felek közötti kapcsolattartás az alábbi személyek útján történik:

A Megrendelő részéről:

Hanó Miklós alpolgármester

telefon: 66/523-805, e-mail: hanom@bekescsaba.hu

Wittmann László osztályvezető

telefon: 66/523-869, e-mail: wittmann@bekescsaba.hu

A Vállalkozó részéről:

Dr. Sódar Anita ügyvezető

tel.: +36 66 241-781

fax: +36 66 241-780

e-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu

15. A szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő megszűnése – így különösen a vállalkozói tevékenység megszűnése, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok előírásainak és az e szerződésben foglaltak megsértése, az ajánlati dokumentációban meghatározottak nem vagy nem megfelelő színvonalon történő teljesítése, a Vállalkozó részéről egyéb súlyos szerződésszegés – esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni.
16. A Vállalkozó érdekkörében felmerült okból történő hibás teljesítés – így különösen az ajánlattételi felhívásban meghatározottak nem vagy nem megfelelő módon és színvonalon történő teljesítése vagy a Vállalkozó részéről egyéb súlyos szerződésszegés – esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és felmerülő kárát érvényesíteni.
17. A Megrendelő hibátlan teljesítés esetén is a szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a Vállalkozó által dokumentáltan igazolt kárt megtéríteni.
18. A jelen szerződés csak írásban módosítható.
19. A Vállalkozónak az általa végzett tevékenységgel kapcsolatosan a Megrendelővel szemben adatszolgáltatási kötelezettsége van, amelyért külön díjazásra nem tarthat igényt.
20. Amennyiben a felhívásban meghatározott feltételekkel kapcsolatban - a szerződés időtartama alatt - a Vállalkozónál bármilyen változás áll be, úgy erről a Megrendelőt 5 napon belül írásban értesíteni kell. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felel.
21. A nemteljesítésből származó súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja.
22. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
23. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, és csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi perben - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
25. A Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával büntető- és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben e

tekintetben a jelen szerződéssel szabályozott jogviszony hatálya alatt változás áll be, erről a körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő felmondja, illetőleg a szerződéstől eláll.

A jelen szerződést – amely hat magyar nyelvű, egymással szó szerint megegyező példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Békéscsaba, 2021. 08. 03.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Megrendelő)

képviseli: Szarvas Péter polgármester

Ellenjegyzem:

Békéscsaba, 2021. 08. 03.

Dr. Bacsa Zsolt
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2021. 08. 03.

Tarné Stuber Éva
osztályvezető

Békéscsaba, 2021. 08. 03.

Békéscsabai Városfejlesztési NKft.
(Vállalkozó)

képviseli: Dr. Sódar Anita ügyvezető

1. Kötelezettségvállalás fedezetéről szolgáló kiadási előirányzat:	
Békéscsaba, 2021. 08. 03.	84700682
Kötelezettségvállalást előkészítette:	
ügyintéző	osztályvezető
Készítési szabályoknak megfelel:	
Békéscsaba, 2021. 08. 03.	
Pénzügyi ellenjegyzést előkészítő:	
Békéscsaba, 2021. 08. 03.	
Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma:	
Békéscsaba, 2021. 08. 03.	20210803
	nyilvántartó

2 eredeti példányt átvettem
2021. 08. 03. P.